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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚ∆Μ
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
 ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ (ΛΚ∆Μ)
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 11.11.2010
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚ∆Μ
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ (ΛΚ∆Μ)
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 11 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΚ∆Μ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1 απο 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 13
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2 απο 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2010.436/ΛΚΔΜ
 Της Παροχής Υπηρεσίας: Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις
 του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)
 Π Ρ 0 Σ Κ Λ Η Σ Η
 1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ)/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΚΔΜ), με έδρα το εικοστό τέταρτο χιλιόμετρο της οδού Κοζάνης - Πτολεμαίδας, προσκαλεί, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού έργων ΔΕΗ (ΦΕΚ 305)/Β/28.04.1993) τους ενδιαφερόμενους σε Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου της Παροχής Υπηρεσίας: "Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)" συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης 385.008,96 €.
 2. Ο εν λόγω προϋπολογισμός δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 3. Η χρονική διάρκεια του έργου εκτιμάται σε δέκα οκτώ (18) μήνες με δικαίωμα της ΔΕΗ να παρατείνει την διάρκεια του έργου μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.
 Άρθρο 1
 Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για τον Διαγωνισμό Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού
 Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό, η οποία εlναι υπεύθυνη για κάθε θέμα που έχει σχέση με αυτόν, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ), Κλάδος Ηλεκτρομηχανολογικής Υποστήριξης, Τομέας Ιμάντων, 23ο χιλ. Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδας τηλ. 24630/52234. Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ), 23ο χιλ. Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδας στις 11.11.2010 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 – 13:00 μ.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της Αρμόδιας για το
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3 απο 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφ’ όσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την 11:00 μ.μ. της ημέρας του Διαγωνισμού. 0 φάκελος που περιέχει την προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα και τη Διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου καθώς επίσης:
 "Προσφορά για το Διαγωνισμό 2010.436/ΛΚΔΜ"
 "Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)"
 Άρθρο 2
 Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου
 Η Παροχή Υπηρεσίας αφορά την επισκευή ιμάντων με συρματόσχοινα με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του Τομέα Ιμάντων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και με τις οδηγίες του αρμόδιου τμήματος του ΛΚΔΜ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ενδεικτικά οι εργασίες για την επισκευή ιμάντων στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού της Επιχείρησης είναι οι παρακάτω: 1. Τοποθέτηση του προς επισκευή στροφείου στο καβαλέτο με ευθύνη του Αναδόχου.
 2. Καθαρισμός του ιμάντα από ξένα σώματα (πλύσιμο με νερό). 3. Προετοιμασία του ιμάντα με αφαίρεση κατεστραμμένων τμημάτων ελαστικών επικαλύψεων και συρματοσχοίνων.
 4. Επισκευή των συρματοσχοίνων του ιμάντα όπου αυτά είναι κατεστραμμένα ή κομμένα (νέα σύρματα ή πλέξη συρμάτων).
 5. Αναγόμωση με ελαστικό του προς επισκευή τμήματος. 6. Βουλκανισμός του αναγομωμένου ιμάντα. 7. Ψύξη του βουλκανισμένου τμήματος του ιμάντα. 8. Περισυλλογή του επισκευασμένου ιμάντα σε στροφείο επί της εκτυλίτριας. 9. Αφαίρεση του στροφείου από την εκτυλίτρια και τοποθέτηση κενού στροφείου με γερανό της Επιχείρησης και ευθύνη του Αναδόχου.
 10. Χειρισμός της μονάδος παραγωγής ατμού για την λειτουργία των δύο πρεσσών ατμού και θέρμανσης των εγκαταστάσεων καθώς επίσης και χειρισμός των πρεσσών ατμού, της ηλεκτρικής πρέσσας και πύργου ψύξεως.
 11. Χειρισμός του αποσκληρυντή νερού και του αντλιοστασίου για την παραγωγή αφαλατωμένου νερού τροφοδοσίας του ατμολέβητα και ψύξης των πρεσσών.
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4 απο 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 Άρθρο 3
 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν : 1. Εταιρείες που διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό για συγκολλήσεις και επισκευές ιμάντων με συρματόσχοινα.
 2. Εταιρείες κατασκευής ιμάντων (με συρματόσχοινα) αναλόγων με τους ιμάντες που χρησιμοποιούνται στα Ελληνικά Λιγνιτωρυχεία.
 3. Κοινοπραξίες εταιριών των οποίων το ένα τουλάχιστον μέλος θα πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 και θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50%.
 4. Εταιρείες που έχουν περιορισμένη εμπειρία σε συγκολλήσεις και επισκευές ιμάντων με θερμό βουλκανισμό και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, ή εργολάβοι Δημοσίων Έργων που είναι κάτοχοι Εργοληπτικών πτυχίων 1ης τάξης και άνω για Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και κατασκευαστικές Επιχειρήσεις χωρών Ε.Ε. που είναι γραμμένες στο αντίστοιχο Μητρώο της χώρας τους. Οι παραπάνω εταιρείες απαιτείται να έχουν συνάψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του τεύχους 11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της υπόψη Διακήρυξης με δόκιμους Οίκους της παραγρ. 1 προκειμένου να διασφαλιστεί η τεχνική και υλική υποστήριξη για την άμεση έναρξη των εργασιών της Σύμβασης.
 Απαιτούμενος Εξοπλισμός Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον βοηθητικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας "Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)" όπως τροχοί λειάνσεως, κοπής, συρματόσχοινα για ανύψωση (σαμπάνια), μηχανισμοί εκδοράς, πιεστικό μηχάνημα για το πλύσιμο του ιμάντα και ότι άλλο απαιτείται για την άρτια εκτέλεση της εργασίας.
 Σημειώνεται ότι : α. Εταιρία, μέλος Κοινοπραξίας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης Κοινοπραξίας ούτε να συμμετέχει μόνη της στο Διαγωνισμό. β. Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από τον ίδιο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων (α) & (β) οι Διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. γ. Ειδικά για Ανάδοχο της παρ. 4, θα περιληφθεί όρος στη Σύμβαση ότι σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον Οίκο που παρέχει τεχνική και υλική υποστήριξη θα ακολουθεί καταγγελία της Σύμβασής του αυτοδικαίως και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής.
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5 απο 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 Άρθρο 4
 Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 των Όρων και Οδηγιών του Διαγωνισμού, θα διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 – 13:00 από τη ΔΕΗ ΑΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ), Κλάδος Ηλεκτρομηχανολογικής Υποστήριξης, 23ο χιλ. Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδας τηλ. 24630/52512 - 52513 και με καταβολή ποσού σαράντα (40) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη αυτά μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του Διαγωνισμού, αυτοπροσώπως ή προσκομίζοντας εξουσιοδότηση. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων των λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με το αντικείμενο, στα γραφεία του Τομέα Ιμάντων της ΔΛΚΔΜ 23ο χιλ. Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδας, ΤΚ 50200 Πτολεμαίδα, τηλ 24630/52336.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 1 από 12
 ΔΕΗ Α.Ε. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13
 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
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∆ΕΗ Α.Ε. / ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2010.436/ΛΚΔΜ
 Της Παροχής Υπηρεσίας: Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)
 ΑΣΦΑΛΙΣΕ Ι Σ
 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων 3.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου 3.2 Ασφάλιση Κατά Κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία. 3.3 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.4 Ασφάλιση Μεταφοράς 3.5 Ασφάλιση Οχημάτων, Μηχανημάτων κλπ. 3.6 Ασφάλιση Προσωπικού 3.7 Ασφάλιση Υλικών «ΔΕΗ Α.Ε.» που χορηγούνται στον Ανάδοχο
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 2 από 12
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 3 από 12
 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
 1.1 Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να
 συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.
 1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των
 Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, η οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της «ΔΕΗ Α.Ε.»
 1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις
 υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.
 1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις
 ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη «ΔΕΗ Α.Ε.», η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η «ΔΕΗ Α.Ε.», για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. Η «ΔΕΗ Α.Ε.» επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.
 1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος
 συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η «ΔΕΗ Α.Ε.» δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης
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 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για κάλυψη των Ασφαλίσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 38 των Γενικών Όρων της Διακήρυξης θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
 2.1 Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης «Ανάδοχος»
 περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου.
 2.2 Η «ΔΕΗ Α.Ε.» θα είναι συνασφαλιζόμενη. 2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή
 λήξουν χωρίς τη γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη «ΔΕΗ Α.Ε.» («ΔΕΗ Α.Ε.»/ΔΟΛ, Αθήνα).
 2.4 Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η «ΔΕΗ Α.Ε.» για τις απαιτήσεις
 της απ’ αυτόν σε σχέση με τα ποσά του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχθηκε η «ΔΕΗ Α.Ε.»), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το Έργο, τον εξής Ειδικό Όρο:
 «Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου:
 α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κλπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη
 για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της «ΔΕΗ Α.Ε.»
 β. Εφόσον η «∆ΕΗ Α.Ε.» δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη «∆ΕΗ Α.Ε.», αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη «∆ΕΗ Α.Ε.», μετά από αίτησή της.
 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη «∆ΕΗ Α.Ε.» κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, που έχει συνάψει με τη «∆ΕΗ Α.Ε.»».
 Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να
 περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

Page 12
                        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 5 από 12
 3.1Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 3.1.1 Ειδικοί Όροι Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15
 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της «∆ΕΗ Α.Ε.»
 Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη «∆ΕΗ
 Α.Ε.» («∆ΕΗ Α.Ε.»/∆ΟΛ, Αθήνα).
 3.1.2 Αντικείμενα ασφάλισης α. Η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (Εξοπλισμός, υλικά, εργασίες κλπ.)
 συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων ή/και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού Συμβατικού Τιμήματος.
 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά (καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασμένη κατασκευή (MANUFACTURER’S RISK), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία κλπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από τη «∆ΕΗ Α.Ε.» με ιδιαίτερη αναφορά στους Ειδικούς Όρους της ∆ιακήρυξης) με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, κλπ.).
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφαλίσεως.
 β. Οι μόνιμες, μη μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου
 καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας κλπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και τυχαία περιστατικά.
 γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη «∆ΕΗ Α.Ε.» για να ενσωματωθούν
 στο Έργο.
 3.1.3 Διάρκεια ασφάλισης Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε συγχρόνως
 με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, ανάλογα με ποιο από τα δύο συμβεί πρώτα και θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για Έργα Πολ.Μηχ.), είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για Έργα Η/Μ εξοπλισμού).
 Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης
 (extended maintenance period) η οποία θα λήγει την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή.
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 3.2. Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία
 3.2.1 Ειδικοί Όροι
 Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες
 πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ.Μηχ.) ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της «∆ΕΗ Α.Ε.» Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσίας της «∆ΕΗ Α.Ε.» δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ.Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού) Βεβαιώσεις Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το Έργο για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων.
 Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη «∆ΕΗ
 Α.Ε.» («∆ΕΗ Α.Ε.»/∆ΟΛ, Αθήνα).
 3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης Η συνολική αξία του (ουσιαστικά αποπερατωμένου) Έργου έναντι κινδύνων από
 Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. σεισμό, φωτιά κλπ.) ∆ιάρκεια ασφάλισης Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Πολ. Μηχ.) ή
 την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή.
 Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων
 3.3.1 Ειδικοί Όροι
 Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της «∆ΕΗ Α.Ε.»
 Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ’ αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη «ΔΕΗ Α.Ε.» («ΔΕΗ Α.Ε.»/ΔΟΛ, Αθήνα).
 3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές
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 βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
 Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: α. Η «ΔΕΗ Α.Ε.», το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το
 προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρουμένης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY).
 β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιοδήποτε αγωγή
 εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της «ΔΕΗ Α.Ε.» και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
 γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της «ΔΕΗ
 Α.Ε.», των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.
 δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της «ΔΕΗ Α.Ε.»
 (ευθύνη προστήσαντος). 3.3.3 Όρια αποζημίωσης
 Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ’ ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα:
 α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ’ άτομο και ατύχημα 29.000,00 €.
 β. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα
 ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων 147.000,00 €. γ. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια
 ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ’ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων 29.000,00 €.
 δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
 293.000,00 €. Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω
 του ποσού των 293.000,00€. (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η
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 Σύμβαση «ΔΕΗ Α.Ε.» - Αναδόχου, όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι συνεχώς 293.000,00€. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων.
 Τα ποσά αυτά των παραγράφων α,β,γ,δ μπορεί να διαφοροποιούνται κατά
 περίπτωση, όπως θα προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης. Σ’ ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και Αστικής Ευθύνης έναντι
 Τρίτων τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση.
 3.3.4 Διάρκεια ασφάλισης
 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής.
 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα
 επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ.
 3.4Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3.4.1 Ειδικοί Όροι
 Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της «ΔΕΗ Α.Ε.», 15 ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών και θα φυλάσσεται στη «ΔΕΗ Α.Ε.» («ΔΕΗ Α.Ε.»/ΔΟΛ, Αθήνα).
 3.4.2 Αντικείμενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών (Εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ.) προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας «ΔΕΗ Α.Ε.» που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αναδόχου για τους μεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου.
 3.4.3 Διάρκεια ασφάλισης
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 Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο του Έργου.
 3.5 Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ.
 3.5.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν Αυτοκινούμενα οχήματα (Ν.489/76).
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν απ’ αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ’ αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία. Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο Κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του Έργου.
 3.5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν απ’ αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του Έργου. Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. είναι οι αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (παράγραφος 3.3 του παρόντος).
 Εξαιρείται ο όρος: «Η «ΔΕΗ Α.Ε.» είναι συνασφαλισμένη».
 3.6 Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:
 3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία της «∆ΕΗ Α.Ε.», όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του.
 3.6.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της «ΔΕΗ Α.Ε.» Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι συνεργάτες κλπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στη «ΔΕΗ Α.Ε.» («ΔΕΗ Α.Ε.»./ΔΟΛ, Αθήνα).
 3.7 Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της «ΔΕΗ Α.Ε.» που χορηγούνται στον Ανάδοχο
 3.7.1 Αντικείμενο Ασφάλισης
 Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που χορηγεί η «ΔΕΗ Α.Ε.», στον Ανάδοχο, για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της «ΔΕΗ Α.Ε.», από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών που προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της «ΔΕΗ Α.Ε.» Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωσή τους στα
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 έργα και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της «ΔΕΗ Α.Ε.» ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της «ΔΕΗ Α.Ε.» Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.7.3. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της «ΔΕΗ Α.Ε.» και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της «ΔΕΗ Α.Ε.» ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της «ΔΕΗ Α.Ε.» Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της ίδιας προαναφερόμενης Δήλωσης του Αναδόχου.
 3.7.2 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών
 Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για κάθε χρονική στιγμή προσαυξημένη κατά 20% και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα σε €. Στις περιπτώσεις που η «ΔΕΗ Α.Ε.» διαπιστώνει από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας «ΔΕΗ Α.Ε.» που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της «ΔΕΗ Α.Ε.» ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί υφιστάμενη διαφορά. Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαϊάς κλπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσον με το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας «ΔΕΗ Α.Ε.» που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη χιλιάδα σε €. και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000,00€.
 3.7.3 Διάρκεια Ασφάλισης
 Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης του Αναδόχου με τη «ΔΕΗ Α.Ε.» και λήγει μετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της «ΔΕΗ Α.Ε.» και την υποβολή γραπτής Δήλωσης του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της «ΔΕΗ Α.Ε.» Η ασφάλιση αυτή δεν δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει, είτε από τον ασφαλιστή, είτε από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του Φυσιολογικού ως άνω τερματισμού της .
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 Για να τεθεί τέτοιο θέμα θα πρέπει απαραίτητα να ειδοποιηθεί σχετικά τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα, με συστημένη επιστολή, FAX ή TELEX, είτε του ασφαλιστή, είτε του Αναδόχου, η «ΔΕΗ Α.Ε.»/ΔΟΛ.
 3.7.4 Ασφάλεια Εργασιών
 Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Ισχύουσα Νομοθεσία και την Κ.Μ.Λ.Ε. για την Ασφάλεια & την Υγεία των Εργαζομένων. Παράλληλα υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τους Ειδικούς & Γενικούς Κανονισμούς Ασφαλείας Εργασιών του ΛΚΔΜ. Επίσης έχει υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω:
 1. Να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες χειρισμού ή άλλων δεξιοτήτων του προσωπικού που πρόκειται να απασχολήσει στο Έργο της Σύμβασης.
 2. Να έχει τις άδειες των μηχανικών μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει.
 3. Σε περίπτωση αντικατάστασης προσωπικού ή Μηχανήματος υποχρεούται να το δηλώσει στην επιβλέπουσα αρχή και να έχει ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα 1&2.
 4. Να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα για τις εκτελούμενες εργασίες Ατομικά & Ομαδικά Μέσα Προστασίας και να έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του στην χρήση αυτών των μέσων.
 5. Ο Υπεύθυνος Επιβλέπων Μηχ/κός του Αναδόχου υποχρεούται να συμπληρώνει
 και να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το συνημμένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης καθηκόντων επιβλέποντος Μηχανικού του Έργου της Σύμβασης. Αυτή η υπεύθυνη Δήλωση αποστέλλεται στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος.
 6. Σύμφωνα με την ΜΟΔ 9-2 Κεφ. Δ παρ. 14 & 15 της ΔΕΗ σε περίπτωση
 Εργατικού Ατυχήματος στο Προσωπικό του έχει υποχρέωση για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που καθορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Δηλαδή Αναγγελία Ατυχήματος στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος στο Αστυνομικό Τμήμα Περιοχής στον Ασφαλιστικό Φορέα του Εργαζομένου και στην ΔΕΗ (Επιβλέπουσα αρχή).
 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας (ΚΜΛΕ Αρ.
 9§3) να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σε περίπτωση ανάγκης (εφ’ όσον απασχολεί περισσότερους από 30 εργαζόμενους στο έργο).
 8. Σε περίπτωση ανάγκης η Δ.Ε.Η Α.Ε δύναται να βοηθήσει σε μεταφορά
 ασθενούς ή τραυματία με δικά της μέσα (ασθενοφόρο-νοσηλευτικό προσωπικό) δεν φέρει όμως σε καμία περίπτωση ευθύνες για οτιδήποτε ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια αυτής της μεταφοράς.

Page 20
                        

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΑΠΟ 13
 1 από 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ)
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2010.436/ΛΚΔΜ
 Της Παροχής Υπηρεσίας: Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις Συνεργείου Βουλκανισμού του
 (ΛΚΔΜ)
 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
 - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Δήλωση συνυπευθυνότητας (σε περιπτώσεις Κοινοπραξίας) - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
 - Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ)
 Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η
 (Καλύπτει τις παραγράφους 2.6 και 2.8 του άρθρου 6 του Τεύχους "Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού")
 Ο υπογράφων Διαγωνιζόμενος ………………………………..δηλώνω υπεύθυνα : 1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία 2010.436/ΛΚΔΜ που αφορά της παροχής υπηρεσίας "Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)" και ειδικά όλα τα Τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 καθώς επίσης και το Άρθρο 14 του Τεύχους "Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού" και ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης και των Συμπληρωμάτων αυτής.
 2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες Υλικών και Τιμών ή Τιμολόγια, καθώς και όλα τα λοιπά συνημμένα σ' αυτά έγγραφα τα οποία αποτελούν τμήμα της προσφοράς μου, την ακρίβεια της οποίας εγγυώμαι σύμφωνα με το άρθρο 696 του ΑΚ.
 3. Ότι η διαμόρφωση των τιμών της προσφοράς μου έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησα στον τόπο του Έργου, όπου έλαβα πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης του δημοπρατούμενου Έργου.
 4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή τροποποιηθεί και αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς μου (εκτός αυτών του άρθρου 8 του Συμφωνητικού της Σύμβασης) δε θα μπορώ ν' απαιτήσω μετά την τυχόν ανάθεση σε μένα της εκτέλεσης του Έργου.
 5. Ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από τα άρθρα 325 - 329, 1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών το θεωρώ ως ενδεχόμενο και τον αποδέχομαι.
 6. Ότι στις τιμές της προσφοράς μου έχω περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, κλπ. σε σχέση με την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου Εργου, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το εργολαβικό μου κέρδος.
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7. Τέλος βεβαιώνω ότι η προσφορά που υποβάλλω θα παραμείνει σε ισχύ επί χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καθορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή της και ότι παραιτούμαι ανεπιφύλακτα κάθε δικαιώματός μου προς ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς, με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την υποβολή της στη ΔΕΗ Α.Ε. καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.
 8. Επίσης βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο Διαγωνιζόμενος, τον οποίο εκπροσωπώ στον παρόντα Διαγωνισμό, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί καμιά αίτηση σε αρμόδια Δικαστήρια ή Αρχές σχετικά με τις παραπάνω περιπτώσεις.
 Επίσης δηλώνω ότι όλα τα προβλεπόμενα από το κείμενο του Άρθρου 7 έγγραφα και στις αντίστοιχες παραγράφους (ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, παραγρ. 2.2.1.1.α,β,γ,δ, 2.2.1.2.α,β, 2.2.1.3.α, 2.2.2.1 και 2.4) υπάρχουν και θα προσκομισθούν μέσα σε προθεσμία 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος των προσφορών, άρνηση δε ή αδυναμία υποβολής τους δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ Α.Ε. να προχωρήσει χωρίς καμιά άλλη διατύπωση στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής μας.
 Ο Δηλών
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας (καλύπτει την παρά- γραφο 2.7.2. του Άρθρου 6 του Τεύχους "Όροι
 και Οδηγίες Διαγωνισμού") Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για .................................................................... 1. ...........................................………………………………………………...................... 2. ...........................................………………………………………………...................... 3. ............................................………………………………………………..................... δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ Α.Ε., από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση.
 Οι Δηλούντες
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ........... Προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ) Χαλκοκονδύλη 30 ΑΘΗΝΑ Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς υπέρ του ............................................................................................................... ο οποίος εδρεύει στην .............................................. παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ., σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ...................................................... για τη συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη ΔΕΗ την .................................... για ................................................................ σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη της Διακήρυξης 2010.436/ΛΚΔΜ. Η εγγύησή μας αυτή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό σας καθώς και σε περίπτωση κατακύρωσης σ'αυτόν, την υπογραφή σχετικής Σύμβασης και την παράδοση σ' εσάς Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται και στις υποχρεώσεις του Διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της σχετικής Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Διαγωνιζόμενος έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από το Διαγωνιζόμενο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΕΡ........... Προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ) Χαλκοκονδύλη 30 ΑΘΗΝΑ Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς υπέρ του ............................................................................................................... ο οποίος εδρεύει στην .............................................. παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ................................................... για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω Κατασκευαστή, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ'αριθ. ......................................... Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω Κατασκευαστής παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Κατασκευαστού και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον Κατασκευαστή όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στ… ………………….σήμερα, ημέρα…………………. ….. …..200…., μεταξύ των συμβαλλομένων : 1. Της εταιρείας ……………………………(1) με έδρα στ……………………, οδός………………., αρ. ….., νομίμως εκπροσωπούμενης από τ…………… ………………………… και 2 Της εταιρείας ……………………………(2 με έδρα στ……………………, οδός………………., αρ. ….., νομίμως εκπροσωπούμενης από τ…………… ……………………….… και στη συνέχεια του παρόντος θα αναφέρονται ως ΄΄Τα Μέρη΄΄, συμφωνούνται τα κάτωθι :
 ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σκοπός του παρόντος Συμφωνητικού είναι η συνεργασία των Μερών στην εκτέλεση του ΄Εργου της ΔΕΗ Α.Ε. ΄΄Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)΄΄ (αριθμός Διακήρυξης 2010.436/ΛΚΔΜ) στην περίπτωση που η …………………….. (1) ανακηρυχθεί Ανάδοχος του ΄Εργου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Η ……………………………………(2) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει την αναγκαία Υλικο-Τεχνική κάλυψη ώστε να διασφαλίζεται τόσο η άμεση έναρξη των εργασιών με την υπογραφή της Σύμβασης, όσο και η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών σε όλη τη διάρκειά της.
 Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μέθοδο συγκόλλησης, στα κατάλληλα υλικά και στις συσκευές βουλκανισμού. 2. Η ……………………………………(2) αποδέχεται με το παρόν ότι τις προαναφερόμενες παροχές της, δικαιούται να τις απαιτήσει τόσο η…………………...….(1) όσο και η ΔΕΗ Α.Ε. 3. Τα Μέρη δηλώνουν ότι τελούν εν γνώσει των Όρων της Διακήρυξης 2010.436/ΛΚΔΜ και των σχετικών Τευχών Δημοπράτησης, με το περιεχόμενο των οποίων συμφωνούν και το οποίο αποδέχονται. 4. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας για οποιοδήποτε λόγο, τα Μέρη υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τη ΔΕΗ Α.Ε. Στη περίπτωση αυτή ακολουθεί καταγγελία της Σύμβασης αυτοδικαίως και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής.
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9 από 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τα Μέρη συμφωνούν ότι η διάρκεια του παρόντος ιδιωτικού Συμφωνητικού θα είναι ίσης διάρκειας με τη διάρκεια της Σύμβασης (μέχρι την Οριστική Παραλαβή) που θα υπογραφεί εάν η………………………...…………………. (1) ανακηρυχθεί Ανάδοχος του ΄Εργου. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. ΄Ολες οι διαφορές που προκύπτουν από το παρόν ή έχουν σχέση με αυτό θα επιλύονται με τον τρόπο που θα προβλέπεται για την επίλυση των τυχόν διαφορών στη Σύμβαση που θα καταρτιστεί στην περίπτωση που η ……………………………………….(1) ανακηρυχθεί Ανάδοχος του Έργου. 2. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπερισχύει όλων των τυχόν προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ των Μερών για το συγκεκριμένο Έργο. 2. Τα Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν το παρόν να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτισθεί στην περίπτωση που η ……………………………………….(1) ανακηρυχθεί Ανάδοχος του Έργου.
 ΤΑ ΜΕΡΗ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΚΔΜ
 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΑΠΟ 13
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΑΠΟ 13
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
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1 από 16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010..436/ΛΚΔΜ
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 13
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 Άρθρο 1 Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης Άρθρο 2 Προϋπολογισμός του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών - Σύστημα προσφορών Άρθρο 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Άρθρο 4 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Άρθρο 5 Υποβαλλόμενα στοιχεία
 Άρθρο 6 Περιεχόμενο Προσφοράς Άρθρο 7 Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών Άρθρο 8 Αξιολόγηση προσφορών Άρθρο 9 Ενστάσεις Διαγωνιζομένων Άρθρο 10 Κατακύρωση - Ακύρωση Διαγωνισμού Άρθρο 11 Κατάρτιση Συμβάσεων Άρθρο 12 Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ AE
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Άρθρο 1
 Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης Η Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 1. Πρόσκληση 2. Όροι και Οδηγίες του διαγωνισμού 3. Σχέδιο Συμφωνητικού 4. Ειδικοί Όροι 5. Γενικοί Όροι 6. Τεχνικές προδιαγραφές 7. Τιμολόγιο Προσφοράς 8. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς. 9. Τιμολόγιο Υπηρεσίας.
 10. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 11. Ασφαλίσεις 12. Υποδείγματα¨, που περιλαμβάνει:
 • Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων κλπ. • Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Κοινοπραξίες. • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. • Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας.
 13. Κανονισμοί Ασφάλειας του ΛΚΔΜ.
 Άρθρο 2
 Προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσίας - Σύστημα
 προσφοράς 1. Ο Προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσίας ανέρχεται σε
 385.008,96 ΕΥΡΩ. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
 2. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολόγιου της Υπηρεσίας. Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα "Οικονομική Προσφορά" και "Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς και Υπηρεσίας" με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές.
 Η "Οικονομική Προσφορά" αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου και η οποία πρέπει να συμπληρωθεί ολογράφως και αριθμητικώς και με ευκρίνεια. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής υπερισχύει η ολόγραφη.
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Οι τιμές μονάδας που προκύπτουν μετά την εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που προσφέρει ο καθένας Διαγωνιζόμενος στην "Οικονομική Προσφορά" περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του Διαγωνιζόμενου, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.
 Το τεύχος "Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς και Υπηρεσίας", αποτελεί συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από το Διαγωνιζόμενο όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του τεύχους "Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς και Υπηρεσίας " είναι διαφορετικές από εκείνες που προκύπτουν μετά την εφαρμογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τεύχους «Τιμολόγιο Υπηρεσίας» για τις ίδιες εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο Τεύχος "Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς και Υπηρεσίας ", οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του τεύχους "Τιμολόγιο Υπηρεσίας" και «Οικονομική Προσφορά» και η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραπομπή στην προσφορά, ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη διορθωμένη προσφορά.
 3. Τα χορηγούμενα έντυπα στους Διαγωνιζόμενους είναι τα εξής :
 Οικονομική Προσφορά (για συμπλήρωση) Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς και Υπηρεσίας (για συμπλήρωση)
 Άρθρο 3
 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς
 Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του Διαγωνισμού. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ, με τη συναίνεση των Διαγωνιζομένων.
 Άρθρο 4
 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί, από κάθε Διαγωνιζόμενο, Εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής
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Επιστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Επιχείρησης για το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000) € από αναγνωρισμένη Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής ΔΕΗ ΑΕ, Ελληνική ή Αλλοδαπή. Η παραπάνω εγγύηση θα επιστρέφεται μετά την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού σε όλους τους Διαγωνιζομένους, πλην αυτού που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, στον οποίο η εγγύηση συμμετοχής θα αποδοθεί με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Είναι δυνατόν η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής να επιστραφεί σε κάθε Διαγωνιζόμενο που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση της προθεσμίας ισχύος της προσφοράς, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, θα καταστεί Ανάδοχος ο υποψήφιος Διαγωνιζόμενος.
 Άρθρο 5
 Υποβαλλόμενα στοιχεία 1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση.
 2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Διαγωνιζομένων επί των όρων που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
 Άρθρο 6
 Περιεχόμενο Προσφοράς
 1. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται ¨ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του ¨Εργου και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του Διαγωνιζόμενου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το όνομα και τηλέφωνο του Αντίκλητού του. Η προσφορά του Διαγωνιζομένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κλπ. από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω:
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• Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) ακριβή αντίγραφα.
 • Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο.
 • Ο ¨ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α’ , το ΦΑΚΕΛΟ Β’ και το ΦΑΚΕΛΟ Γ’ (οικονομική προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι.
 • Μέσα σε κάθε φάκελο θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται με την αρίθμηση βάσει του παρόντος ΄Αρθρου και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου.
 Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 που υποχρεούνται να υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι. Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ (Οικονομική Προσφορά) – σε ένα πρωτότυπο - θα πρέπει να περιέχει όλα, και μόνον αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του ´Aρθρου αυτού αλλιώς μπορεί να απορριφθεί η προσφορά.
 2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α’ θα περιέχει:
 2.1. Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 5 του παρόντος.
 2.2. Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου ως εξής:
 2.2.1. Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις.
 2.2.1.1. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε.
 α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του.
 β. Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
 γ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
 δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής (Υπουργείο Εμπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν
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τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές.
 ε. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσιών επισκευής ιμάντων, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 2.2.1.2. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε.
 α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή του με αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων.
 β. Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν μετά από έκδοση αυτού.
 γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσιών επισκευής ιμάντων και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 2.2.1.3. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση
 (Ο.Ε ή Ε.Ε).
 α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των τυχόν τροποποιήσεών τους με βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα για τη δημοσίευση άλλων.
 β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο.
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2.2.1.4. Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από την αρμόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό αντίκλητου.
 2.2.2. Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις
 2.2.2.1. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κλπ.
 2.2.2.2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας,
 σύμφωνα με το Καταστατικό της, για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση.
 2.3 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του
 Διαγωνιζόμενου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου έχει έδρα η εταιρία, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται ανάλογα στα Ομόρρυθμα μέλη, ή στους Διαχειριστές, ή στους Γενικούς Διευθυντές και τους Εντεταλμένους Συμβούλους του Διαγωνιζόμενου.
 2.4. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο υποψήφιος
 Ανάδοχος δεν είναι βουλευτής. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. από τους Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. από τα ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
 2.5. Συμπληρωμένη και υπογραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση,
 σύμφωνα με το υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ, σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους από τη ΔΕΗ, καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών συνθηκών.
 2.6. Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Κοινοπραξίες μεταξύ
 των Επιχειρήσεων, κάθε μια Επιχείρηση θα υποβάλει:
 2.6.1. Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία 2.2., 2.3., 2.4. και 2.5.
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2.6.2. Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στην Κοινοπραξία, με την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις σύστησαν την Κοινοπραξία για να αναλάβουν το Έργο της επισκευής ιμάντων μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και εκτέλεση του ΄Εργου, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο.
 2.6.3. Το σχετικό Κοινοπρακτικό στο οποίο θα φαίνονται και τα
 ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους, ή επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού προσυμφώνου.
 2.7. Τα έγγραφα των παραγράφων 2.2.1.1.α, β, γ, δ, 2.2.1.2.α, β, 2.2.1.3.α, 2.2.2.1 και 2.3 δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να περιλάβουν οπωσδήποτε στην Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2.5 του παρόντος Άρθρου) την παράγραφο 8 του αντίστοιχου Υποδείγματος.
 3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β’ θα περιέχει:
 3.1. Πιστοποιητικό (Απόσπασμα) Ποινικού Μητρώου όπου θα
 φαίνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί, ή αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αφορούν (ανάλογα με τη νομική υπόσταση του Διαγωνιζομένου) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διαχειριστές ή το φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό.
 3.2. Πίνακα του ελάχιστου Μηχανικού Εξοπλισμού που θα
 χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση του Έργου και θα περιλαμβάνει τον αριθμό τεμαχίων, το είδος, τον τύπο και τον χρόνο προσκόμισης στο Εργοτάξιο. Επίσης θα δηλώνεται ο χρόνος κατασκευής του και αν είναι ιδιοκτησία (θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία) ή προβλέπεται να αγοραστεί ή να ενοικιαστεί.
 3.3. Δήλωση - Πίνακα στον οποίο θα φαίνονται παρόμοιες εργασίες
 που ο Διαγωνιζόμενος έχει περατώσει μέσα στην τελευταία
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πενταετία επιτυχώς ή έχει αναλάβει να εκτελέσει στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Στον πίνακα θα αναγράφεται η εποπτεύουσα υπηρεσία, το κόστος του έργου και το έτος κατασκευής. Το κόστος του έργου θα προκύπτει ως άθροισμα των τελικών πιστοποιήσεων για τα έργα που έχουν περατωθεί και των συμβατικών προϋπολογισμών για τα έργα που εκτελούνται ακόμα.
 3.4. Για τα υλικά που δεν κατασκευάζονται από τον Διαγωνιζόμενο, Δήλωση Συνεργασίας με εργοστάσιο από το οποίο θα προμηθεύεται τα υλικά επισκευής το οποίο θα διαθέτει Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9000 για κατασκευή υλικών επισκευής ιμάντα με θερμό βουλκανισμό.
 3.5 Καταλόγους και περιγραφικό υλικό που παρέχει στοιχεία του
 εξοπλισμού και των υλικών επισκευής ιμάντων. 3.6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
 του τεύχους 11 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» της υπόψη Διακήρυξης για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Εταιρείας της παρ.4 του Άρθρου 3 του Τεύχους 1 «Πρόσκληση».
 3.7. Δήλωση από την οποία θα φαίνεται ότι έχει το κατάλληλο
 προσωπικό με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, άδεια λειτουργίας του ατμολέβητα(ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ Συνεργείο Βουλκανισμού) ικανότητας παραγωγής 4.000 kg/h (2,26 G.CAL/H) ξηρού κορεσμένου ατμού, πιέσεως 10 atm και θερμοκρασίας 180C.
 4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει:
 4.1. Ειδικό Έντυπο ή τεύχος που χορηγείται από την Υπηρεσία με βάση το οποίο ο Διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά του. Η συμπλήρωση των Εντύπων ή Τευχών αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια.
 4.2. Ειδικότερα τα έντυπα που υποβάλλει ο Διαγωνιζόμενος για την
 παρούσα Διακήρυξη, δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολόγιου της Υπηρεσίας, είναι:
 «Οικονομική Προσφορά» - « Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς και Υπηρεσίας»
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Άρθρο 7
 Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη
 ημερομηνία, ώρα και τόπο, από την Επιτροπή Αποσφράγισης, που θα συστήσει η ΔΕΗ ΑΕ. Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
 2. Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαμβάνει τις προσφορές των
 Διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξεως παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόματα των αντίστοιχων Διαγωνιζομένων οπότε κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών.
 3. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ
 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά την οποία έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α’, Β’ και Γ’. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανεβρεθούν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα Ένστασης.
 4. Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α’, μονογράφονται όλα τα
 έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Διαγωνιζόμενος. Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α’ η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, με βάση τους όρους του Διαγωνισμού και ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείσθηκαν από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ’ αυτούς.
 5. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή
 Αποσφράγισης θα επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β’, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’, καθώς και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο Άρθρο 10 του παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει ένσταση. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει
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εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β’ και Γ’ και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφούν στον Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της ΔΕΗ ΑΕ επί της Ενστάσεώς του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α’, πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, θα κρατηθούν από τη ΔΕΗ κατά την κρίση της.
 6. Μετά την απόφαση της ΔΕΗ ΑΕ επί τυχόν Ενστάσεων των
 Διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Αποσφράγισης σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, με τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β’ εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Διαγωνιζόμενος.
 Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β΄ που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος.
 7. Ακολούθως, το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων των ΦΑΚΕΛΩΝ
 Α΄ και Β΄ καθώς και κλειστός (χωρίς να ανοιχτεί) ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
 8. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των
 Διαγωνιζομένων οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν.
 Άρθρο 8
 Αξιολόγηση Προσφορών
 1. Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και οικονομική εκτέλεση του ΄Εργου γίνεται μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή.
 2. Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β΄, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του Διαγωνιζόμενου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να επιτελέσει τις προαναφερόμενες υπηρεσίες έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειμένου να φέρει σε πέρας τις εργασίες αυτές, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους Διαγωνιζομένους, για την παροχή αναγκαίων διευκρινίσεων, σχετικά με το τεχνικό μέρος
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της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν θα αποτελούν σε καμία περίπτωση αντιπροσφορά.
 3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε Διαγωνιζόμενο το αποτέλεσμα της τεχνικής κρίσης που αφορά στη δική του προσφορά. Οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 του παρόντος τεύχους.
 4. Μετά την εκδίκαση τυχόν Ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προσκαλεί εγγράφως τους Διαγωνιζομένους, που οι προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ΄ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ΄. Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ μονογράφονται και αριθμούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν με δυο αριθμούς από τους οποίους ο πρώτος αντιστοιχεί στον αριθμό της προσφοράς και ο δεύτερος (με πρόθεμα Γ΄) αντιστοιχεί στον αριθμό του εγγράφου.
 5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει καταρχήν αν οι Διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν με το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του παρόντος Τεύχους και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος.
 7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει την ύπαρξη λογιστικών σφαλμάτων και ανάλογα με το Σύστημα προσφοράς προβαίνει ή όχι στη σύνταξη του Πίνακα μειοδοσίας.
 Άρθρο 9
 Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 1. Δυνατότητα υποβολής Ενστάσεων έχουν μόνο οι απορριπτόμενοι και μόνo για τους λόγους που απορρίφθηκαν, όταν:
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• Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των περιεχομένων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α’.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβεί σε απόρριψη της προσφοράς εξαιτίας του περιεχομένου του ΦΑΚΕΛΟΥ Β’.
 Ενστάσεις που υποβάλλονται από τρίτους ή από Διαγωνιζόμενους για θέματα που αφορούν σε άλλο Διαγωνιζόμενο ή που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα πιο πάνω, δε γίνονται δεκτές.
 2. Οι ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του αλλά τίθεται υπόψη μόνο του υπηρεσιακού οργάνου που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό.
 3. Οι ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξαιτίας του ΦΑΚΕΛΟΥ Α’ θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποσφράγισης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), 23ο χιλ. Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδας τηλ. 24630/52512 και 24630/52513, μέσα σε δυο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή Αποσφράγισης θα ανακοινώσει στους Διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΦΑΚΕΛΟΥ Α’. Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποσφράγισης.
 4. Οι ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξαιτίας του ΦΑΚΕΛΟΥ Β’ θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), 23ο χιλ. Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαίδας τηλ. 24630/52512 και 24630/52513, μέσα σε δυο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανακοινώσει στους Διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΦΑΚΕΛΟΥ Β’. Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
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Άρθρο 10
 Κατακύρωση - Ακύρωση Διαγωνισμού
 1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον Διαγωνιζόμενο.
 2. Η κατακύρωση ανάθεσης του έργου γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσμία η Επιχείρηση δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο.
 3. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα των Κοινοπρακτούντων και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ΑΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ ΑΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών της σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό.
 4. Η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Διαγωνισμό:
 • για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού
 • αν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση
 • αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού
 • αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης.
 Άρθρο 11
 Κατάρτιση Συμβάσεων Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
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 Άρθρο 12
 Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του Διαγωνιζομένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών του Διαγωνισμού.
 2. Η ΔΕΗ ΑΕ επιφυλάσσεται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα γνωστοποιούνται εγγράφως σε όσους πήραν τα Τεύχη της Διακήρυξης και θα ανακοινώνεται από τον Τύπο η τυχόν νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα σχετικά έγγραφα των τροποποιήσεων θα υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και θα αποτελούν μέρος της προσφοράς.
 3. Η ΔΕΗ ΑΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σ’ οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ ΑΕ από τη Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
 4. Η Προσφορά των Διαγωνιζομένων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ ΑΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της.
 5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δε δίνει το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.
 6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ’ αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους.
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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 13
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 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο
 1 Τεύχη της Σύμβασης
 Άρθρο
 2 Αντικείμενο της Σύμβασης
 Άρθρο
 3 Συμβατικό Τίμημα
 Άρθρο
 4 Τρόπος Πληρωμής
 Άρθρο
 5 Προθεσμίες πέρατος – Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου
 Άρθρο
 6 Ποινικές Ρήτρες
 Άρθρο
 7 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
 Άρθρο 8 Αναθεώρηση τιμών
 Άρθρο 9 Ευθύνη Κοινοπραξίας
 Άρθρο
 10 Ισχύς της Σύμβασης
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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ)
 Διακήρυξη : 2010.436/ΛΚΔΜ
 Της Παροχής Υπηρεσίας : Επισκευή ιμάντων με θερμό
 βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)
 ΣΧ ΕΔ ΙΟ Σ ΥΜΦΩΝΗΤ Ι ΚΟΥ
 Στην Αθήνα σήμερα ....................... τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ΔΕΗ ΑΕ, η οποία έχει έδρα την Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτήν την περίπτωση από τον …………………………………. και αφ’ ετέρου η εταιρεία …………………… που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα ……………………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτήν την περίπτωση από τον …………………….. συνομολόγησαν την Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη.
 Άρθρο 1
 Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
 1. Το Συμφωνητικό. 2. Οικονομική προσφορά. 3. Προσμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς και Υπηρεσίας. 4. Ειδικοί Όροι. 5. Τεχνικές προδιαγραφές. 6. Σχέδια. 7. Γενικοί Όροι. 8. Ασφαλίσεις. 9. Υποδείγματα.
 10. Υπεύθυνη δήλωση εργολάβου για αποδοχή όρων Διακήρυξης 11. Κανονισμοί Ασφάλειας ΛΚΔΜ.
 2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που
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 υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών.
 3. Ρητά συμφωνείτε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη παροχή υπηρεσιών και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά η σιωπηρά και δε συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.
 Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση.
 4. Επίσης συμφωνείτε ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως.
 Άρθρο 2
 Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: “Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ), όπως περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε οι επισκευασμένοι ιμάντες να είναι κατάλληλοι για χρήση και λειτουργία στους ταινιοδρόμους των ορυχείων του ΛΚΔΜ και να είναι σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.
 2. Οι εργασίες επισκευής ιμάντων θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Τομέας ιμάντων).
 Στο Συνεργείο Βουλκανισμού υπάρχουν τρεις (3) γραμμές παραγωγής επισκευής ιμάντα και αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες : • Πρέσα ατμού με δυνατότητα επισκευής ιμάντα πλάτους έως Β 1800 mm και παραγωγή σε εικοσιτετράωρη βάση 36 μέτρα.
 • Ηλεκτρική πρέσα με δυνατότητα επισκευής ιμάντα πλάτους έως Β 2400 mm και παραγωγή σε εικοσιτετράωρη βάση 60 μέτρα,
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 • Πρέσα ατμού με δυνατότητα επισκευής ιμάντα πλάτους έως Β 1600 mm και παραγωγή σε εικοσιτετράωρη βάση 36 μέτρα,
 • Μονάδα παραγωγής ατμού 4000 kg/h για την τροφοδοσία των δυο πρεσών ατμού και θέρμανσης των εγκαταστάσεων.
 • Μονάδα αφαλάτωσης νερού για την τροφοδοσία με αφαλατομένο νερό τον λέβητα και την δεξαμενή για την ψύξη των γραμμών παραγωγής
 • Αντλιοστάσιο νερού • Πύργο ψύξεως
 Οι εργασίες επισκευής θα γίνονται σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης, και με οδηγίες του αρμοδίου τμήματος του ΛΚΔΜ (Τομέας Ιμάντων). Ο Ανάδοχος, θα διαθέτει τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης τα οποία θα είναι απόλυτα συμβατά με τους ιμάντες των υφιστάμενων ταινιοδρόμων των Ορυχείων, για να υπάρχει πλήρης ευθύνη της ποιότητας των πραγματοποιούμενων από αυτόν επισκευών. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση της Παροχής υπηρεσίας): “Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)" όπως φορητό εξοπλισμό, τροχοί λειάνσεως, κοπής, συρματόσχοινα για ανύψωση (σαμπάνια), μηχανισμοί εκδοράς, πιεστικό μηχάνημα για το πλύσιμο του ιμάντα και ότι άλλο απαιτείται για την άρτια εκτέλεση της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών επισκευής, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9000, κατάλληλη οργάνωση ποιοτικού ελέγχου κλπ. Η ποιότητα των υλικών επισκευής ιμάντων θα πρέπει να καλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Τα υλικά επισκευής θα είναι φρέσκα, καθαρά και να μην διατηρούνται αποθηκευμένα πέραν των 6 μηνών. Ο χώρος αποθήκευσης θα είναι κατάλληλος για τη διατήρηση υλικών επισκευής σύμφωνα με τις Προδιαγραφές των Διεθνών Προτύπων και τις οδηγίες της Επιχείρησης. Εντός 15 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και πριν από την μαζική αποστολή στο εργοτάξιο των υλικών επισκευής θα γίνει ποιοτικός έλεγχος κατά DIN σε δείγματα των υλικών, παρουσία Επιθεωρητή της ΔΕΗ Α.Ε. και εκπροσώπου του Τομέα Ιμάντων στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Ο έλεγχος θα γίνει με έξοδα και τεχνικά μέσα του κατασκευαστή (εξαιρουμένων των εξόδων του επιθεωρητή της ΔΕΗ Α.Ε). Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να ανακοινώσει στην Επιχείρηση νέο κατασκευαστή υλικών επισκευής. Στη συνέχεια θα επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία ελέγχου.
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 Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών δεν απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την ευθύνη του για τις συμφωνημένες ιδιότητες των υλικών σε όλη τη διάρκεια του έργου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί όποτε το κρίνει σκόπιμο, ποιοτικό έλεγχο σε δείγματα υλικών επισκευής σε αναγνωρισμένα εργαστήρια της επιλογής της, ή άλλων δόκιμων και αναγνωρισμένων Οίκων. Τα έξοδα για τους εν λόγω ελέγχους επιβαρύνουν την Επιχείρηση.
 3. Οι υπηρεσίες που υποχρεούται να προσφέρει ο Ανάδοχος περιλαμβάνουν όλες τις πράξεις ή ενέργειες του προσωπικού του, που απαιτούνται για την ασφαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική επισκευή των ιμάντων σύμφωνα με την έγκαιρη ειδοποίηση του που θα γίνεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης.
 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελαττωματική επισκευή σε ποσοστό πάνω από
 3% (στο σύνολο των επισκευασμένων μέτρων ιμάντα) από την έναρξη των εργασιών επισκευής, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε η Επιχείρηση δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να συνεχίσει η ίδια ή με τρίτο την εκτέλεση του Έργου, ο δε Ανάδοχος ουδεμία απαίτηση έχει.
 5. Ρητώς συμφωνείται ότι η ΔΕΗ ΑΕ δεν τελεί σε οποιαδήποτε νομική σχέση και ιδιαίτερα σε σχέση μισθώσεως υπηρεσιών ή προσαρτήσεως προς το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος . Σε τέτοια σχέση τελεί μόνο ο Ανάδοχος που προσλαμβάνει και απολύει αυτό και έχει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις και ευθύνες.
 Άρθρο 3
 Συμβατικό Τίμημα 1. Το Συμβατικό Τίμημα της παροχής υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο
 Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού ανέρχεται σε ………………….…….. € (αριθμητικώς & ολογράφως)…….…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Οι ποσότητες στο τεύχος «Προσμέτρηση - Προϋπολογισμός Υπηρεσίας»
 έχουν αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστούν δέσμευση της Επιχείρησης. Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να επέλθουν λόγω μεταβολών, τις οποίες η Επιχείρηση δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
 Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών. Τα ποσά αυτά καθορίζονται στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές εκτέλεσης εργασιών και χρήσης υλικών επισκευής.
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 3. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται για οποιονδήποτε λόγω ή αιτία να ζητήσει
 οποιαδήποτε αύξηση ή αναπροσαρμογή του τιμήματος πέραν του προβλεπόμενου.
 4. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε αναθεώρηση όπως προβλέπεται στο
 Άρθρο 8 του παρόντος Συμφωνητικού. 5. Στο συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις
 που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων.
 Άρθρο 4
 Τρόπος Πληρωμής Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 9 των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: 1. Για τις πληρωμές των εργασιών και των υλικών, που εκτελεί και χρησιμοποιεί αντίστοιχα ο Ανάδοχος και έχουν αποπερατωθεί και παραληφθεί από την Επιχείρηση, θα συντάσσονται μηνιαίες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις τιμές μονάδας της παρούσης Σύμβασης. Η καταβολή της δαπάνης στον Ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα.
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται παραπάνω. Επισημαίνεται αυστηρά, ότι οι μηνιαίες πιστοποιήσεις των εργασιών και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο θα γίνονται αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί η παρακάτω διαδικασία ελέγχου των επισκευών από την Επιχείρηση: α) Για κάθε επισκευή ιμάντα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στους αρμόδιους τεχνικούς του ΛΚΔΜ (επιβλέποντα μηχανικό και βοηθούς) πρωτόκολλο επισκευής ιμάντων (σύμφωνα με το υπόδειγμα) στο οποίο αναλυτικά θα αναφέρονται: • Ποσότητες των εργασιών επισκευής ιμάντων
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 • Μετρήσεις σκληρότητας των άνω και κάτω επικαλύψεων • Σήμανση της επισκευής, μέτρα ροής και αριθμός ταινίας • Τυχόν παρατηρήσεις για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
 β) Για κάθε επισκευή ιμάντα θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τους αρμόδιους τεχνικούς του ΛΚΔΜ (επιβλέποντα μηχανικό και βοηθούς) διασταυρώνοντας τα πρωτόκολλα επισκευής ιμάντων με τις πραγματικές επισκευές. Στη συνέχεια το παραπάνω πρωτόκολλο θα υπογράφεται από εκπρόσωπο του Αναδόχου και από εκπρόσωπο της Επιχείρησης (επιβλέποντα μηχανικό και βοηθούς). γ) Διευκρινίζεται ότι οι επισκευές για τις οποίες δεν θα γίνεται η παραπάνω διαδικασία ελέγχου (υποβολή πρωτοκόλλου, ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) δεν θα πιστοποιούνται στον Ανάδοχο.
 2. Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο (εργασιών) διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής και των πληρωμών των αναθεωρήσεων. Οι παραπάνω κρατήσεις μπορούν να αντικατασταθούν με εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
 3. Μετά την πάροδο δεκαοχτώ μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης θα επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές κρατήσεων για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν και πιστοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο. Οι επόμενες επιστροφές θα γίνονται ανά εξάμηνο και μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας της τελευταίας επισκευής του έργου.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή είτε του 3% είτε των Εγγυητικών Επιστολών Κρατήσεων είναι να έχει προηγηθεί, σχετική αίτηση του Αναδόχου, για παραλαβή των εργασιών επισκευής του εξαμήνου και η Έγκριση του σχετικού Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής.
 5. Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι 12 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία επισκευής του ιμάντα.
 Άρθρο 5 Προθεσμίες Πέρατος -Πρόγραμμα εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας
 1. Προθεσμίες 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.
 Η εκτιμώμενη συνολική προθεσμία πέρατος είναι δέκα οκτώ (18) μήνες. Εάν μέχρι την ημερομηνία πέρατος δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός τότε η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της παράτασης της προθεσμίας μέχρι την εξάντληση του.
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 • Έναρξη εργασιών .............................................................
 • Πέρας εργασιών ........................................................……
 1.2. Ο ρυθμός του έργου θα είναι, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, ως εξής:
 - Σε μηνιαία βάση: Έως 2.640 μέτρα -Σε ημερήσια βάση: Έως 120 μέτρα
 2. Πρόγραμμα εκτέλεσης της Παροχής υπηρεσίας 2.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες επισκευής
 ιμάντων , όταν του ζητείται από την Επιχείρηση, σε συνεχή ημερολογιακή βάση όλες τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και επιπλέον εάν κρίνεται απαραίτητο από την ΔΕΗ Α.Ε. δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα και όλες τις αργίες χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των ορυχείων του ΛΚΔΜ και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Επιχείρησης. Το πρόγραμμα εκτέλεσης των επισκευών θα καθορίζεται από τα εντεταλμένα όργανα της Επιχείρησης.
 2.2. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου υποχρεούται να ενημερώνεται καθημερινά μέχρι την 16:00 ώρα από την αρμόδια υπηρεσία του ΛΚΔΜ για το πρόγραμμα επισκευών που θα εκτελέσει την επόμενη ημέρα και τις διαφοροποιήσεις που τυχόν θα επέλθουν σ’ αυτό, με αναγραφή των σχετικών στοιχείων του προγράμματος στο ημερολόγιο έργου.
 2.3. Εάν μέχρι την 16:00 ώρα δηλωθεί από τα όργανα της Επιχείρησης στον εκπρόσωπο του Αναδόχου ότι την επομένη ημέρα δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας, ο Ανάδοχος δεν θα προσκομίσει το προσωπικό του και δεν θα έχει απαιτήσεις από την Επιχείρηση.
 2.4. Οι επισκευές για όλους τους τύπους των ιμάντων, θα εκτελούνται σε συνεχή βάση, από την έναρξη μέχρι την περάτωση της επισκευής, χωρίς ενδιάμεσες παύσεις και διακοπές.
 2.5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώνει τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής και να παραδίδει τους επισκευασμένους ιμάντες στην Επιχείρηση με ρυθμό κατ’ ελάχιστο εκατόν (100) μέτρα ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
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 Άρθρο 6
 Ποινικές Ρήτρες 1. Πλέον των αναφερόμενων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ ξεχωριστά και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημίες, και ότι οι ποινικές ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. Οι ποινικές ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
 2. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις. 2.1. Σε περίπτωση που το συνεργείο του ο Ανάδοχου δεν παρουσιαστεί για να
 εκτελέσει τις επισκευές ιμάντων σύμφωνα με το πρόγραμμα του έργου (άρθρο 5 παρ. 2.5.), από δική του υπαιτιότητα για περισσότερες από δυο (2) μέρες τότε η Επιχείρηση μπορεί να του επιβάλλει ποινική ρήτρα ίση με το 5% της αξίας των εκατόν (100) μέτρων επισκευής σχισμού για ιμάντα τύπου ST 4500X B 2400, ή η παραγωγικότητα του είναι 20% χαμηλότερη από την προβλεπόμενη από το ίδιο άρθρο.
 2.2. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις, τις εντολές ή κατευθύνσεις της Επιχείρησης ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών κλπ, θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αυτές τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της σύμβασης.
 Άρθρο 7
 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση
 σήμερα την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ..................................... που εξέδωσε .............................................. για το ποσό των .................................... € που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος.
 2. Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της
 σύμβασης και με την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το πρώτο εξάμηνο, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα περιορισθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της αξίας των εργασιών που εκτελέσθηκαν στο παραπάνω χρόνο. Το ίδιο θα ισχύσει και για τo επόμενο εξάμηνο που θα επακολουθήσει κ.ο.κ. Το τελευταίο τμήμα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο ένα χρόνο μετά την ημερομηνία λήξεως της εργολαβίας.
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 3. Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή εκτέλεση και λειτουργία της επισκευής για 12 μήνες από την ημερομηνία επισκευής του ιμάντα.
 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναεπισκευάζει , χωρίς πρόσθετη πληρωμή και με δικές του δαπάνες, κάθε επισκευή που θα παρουσιάζει αστοχία μέσα στο χρόνο εγγύησης και θα διαπιστώνεται ότι οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος εγγύησης θα ξεκινά εκ νέου από την αρχή.
 5. Ομοίως ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαιτούμενες επεμβάσεις, χωρίς πρόσθετη πληρωμή και με δικές του δαπάνες, όταν κατά τον έλεγχο για την παραλαβή και κατά τη διάρκεια της 12μηνης εγγύησης διαπιστωθεί ότι από δική του υπαιτιότητα η επισκευή παρουσιάζει μικρής έκτασης ελαττώματα (φούσκωμα, μικρή αποκόλληση κλπ.) και δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης.
 Άρθρο 8
 Αναθεώρηση τιμών 1. Οι συμβατικές τιμές υπόκεινται σε αναθεώρηση. 2. Ως χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης ορίζεται ο μήνας υποβολής των
 προσφορών. 3. Οι τιμές μονάδος εργατικών και των απαιτούμενων υλικών που θα ισχύουν
 κατά τη διάρκεια της Σύμβασης θα αναπροσαρμόζονται με βάση τα παρακάτω:
 3.1. Οι τιμές μονάδος εργατικών θα αναπροσαρμόζονται κάθε τρίμηνο με τον παρακάτω τύπο, εφόσον αυξηθούν τα ημερομίσθια των Συγκολλητών ιμάντων βάση της ισχύουσας ΣΣΕΑ (Συλλογικής Σύμβασης Ελαστικού Αυτοκινήτων και λοιπών κατασκευών εξ ελαστικού).
 Τ1=Το x [0,40+0,60 Μ/Μο]
 Όπου: Τ1 = Νέα τιμή (αναπροσαρμοσμένη) Το = Συμβατική τιμή εκκινήσεως Μ = Το νέο αυξημένο ημερομίσθιο Συγκολλητή Ιμάντων που θα
 ισχύει κατά το τρίμηνο στο οποίο θα γίνεται αναθεώρηση της συμβατικής τιμής εκκινήσεως και θα βεβαιούνται από τις ΣΣΕΑ
 Μο = Το βασικό ημερομίσθιο Συγκολλητή ιμάντων που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, βάσει της ΣΣΕΑ
 3.2. Οι τιμές μονάδος των υλικών συγκόλλησης θα αναπροσαρμόζονται με βάση
 τις αναπροσαρμογές που προβλέπονται στην εκάστοτε τρέχουσα σύμβαση προμήθειας ΔΕΗ ΑΕ - ΙΜΑΣ Α.Ε. για τα υλικά των ενώσεων σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
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5300n Τ1=Το x (0,15+0,85 • )
 5300o
 όπου: n = 1, 2, 3 έτη ισχύος της Σύμβασης Τ1= Νέα τιμή (αναπροσαρμοσμένη) ΚΩΔ 5300 ο,n : Η τιμή του δείκτη με Κωδικό ΔΕΗ 5300 (Νέος κωδ.
 ΕΣΥΕ 2.25 του Κλάδου Κατασκευής Προϊόντων από Ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής. Για το 5300ο θα λαμβάνεται η τιμή του δείκτη με Κωδικό ΔΕΗ 5300 που ισχύει κατά το μήνα υποβολής των προσφορών. Για το 5300n θα λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των τιμών των δεικτών των μηνών όπως είναι καταχωρημένοι στο Μηνιαίο Δελτίο Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων υλών ΔΕΗ ΑΕ από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ως εξής:
 - Για τα υλικά που οι παραδόσεις αφορούν στο 1ο έτος ισχύος της Σύμβασης: Μέχρι τον 5ο μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των παραδόσεων υλικών (1ος μήνας του 2ου έτους) που αφορούν το 2ο έτος ισχύος της Σύμβασης.
 - Για τα υλικά που οι παραδόσεις αφορούν στο 2ο έτος ισχύος της Σύμβασης: Μέχρι τον 5ο μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των παραδόσεων υλικών που αφορούν το 3ο έτος ισχύος της Σύμβασης κ.ο.κ. Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια του έργου της σύμβασης είναι μικρότερη του έτους ο υπολογισμός της αναθεώρησης των υλικών συγκόλλησης θα γίνεται αναλογικά.
 3.3. Η πληρωμή των αναπροσαρμογών θα γίνεται μετά την έκδοση όλων των σχετικών δεικτών για όλες τις παραδόσεις που έγιναν μέσα στο έτος.
 3.4. Δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της αναθεώρησης :
 α. Όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για κάλυψη δαπανών ημεραργιών μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρησης, εφόσον κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λήφθηκαν υπόψη οι τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων που ίσχυαν την περίοδο που έλαβαν χώρα οι αντίστοιχες ημεραργίες καθώς και όλες οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις με βάση αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, λόγω οφειλομένων στον Ανάδοχο τόκων ή προμηθειών εγγυητικών επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 β. Η αξία των υλικών που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τη ΔΕΗ ΑΕ, για ενσωμάτωση στο ΄Εργο ή για ανάλωσή τους κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η αξία των υλικών που η ΔΕΗ ΑΕ κατέβαλε στον Ανάδοχο το κόστος τους με βάση το τιμολόγιο αγοράς των.
 4. Για τον υπολογισμό της αναθεώρησης θα ληφθεί υπόψη ότι τα υλικά επισκευής συμμετέχουν κατά 37% στις τιμές μονάδος της Σύμβασης.
 12 από 13 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
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 Άρθρο 9
 Ευθύνη Κοινοπραξίας 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και
 ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η κοινοπραξία με την παρούσα Σύμβαση.
 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό.
 Άρθρο 10
 Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από…………………………………………………….. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.
 Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 13
 1 από 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 Άρθρο
 1 Ισχύοντα Πρότυπα & Κανονισμοί
 Άρθρο
 2 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης
 Άρθρο
 3 Εκπροσώπηση του Αναδόχου
 Άρθρο
 4 Νυχτερινή Υπερωριακή Εργασία- Εργασία τις Αργίες & Εορτές
 Άρθρο
 5 Οδοί Προσπέλασης
 Άρθρο
 6 Κυκλοφορία οχημάτων & μηχανημάτων Αναδόχου εντός του εργοταξίου
 Άρθρο
 7 Υποχρεώσεις του Αναδόχου
 Άρθρο 8 Υποχρεώσεις της Επιχείρησης
 Άρθρο 9 Τρόπος Πληρωμής-Δικαιολογητικά
 Άρθρο
 10 Προσωρινή-Οριστική Παραλαβή
 Άρθρο
 11 Ασφαλής μέθοδος εργασίας
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33
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ)
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2010.436/ΛΚΔΜ
 Της Παροχής Υπηρεσίας: Επισκευή ιμάντων με θερμό
 βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις Συνεργείου Βουλκανισμού του
 (ΛΚΔΜ)
 Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι
 Άρθρο 1
 Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι: 1. Οι σχετικές Εγκύκλιοι, Κανονισμοί, Διατάξεις και γενικά όλοι οι
 Κανονισμοί που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα, για κάθε περίπτωση. Συμπληρωματικά προς τους Ελληνικούς Κανονισμούς και για θέματα που δεν αναφέρονται σ΄ αυτούς, θα ισχύουν οι αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί της Ε.Ε.
 2. Ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
 Άρθρο 2
 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 1. Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες για την εκτέλεση του παρόντος ορίζονται ως εξής:
 • «Εργοδότης» ή «Κύριος του αντικειμένου» είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ.
 • «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ορίζονται ο Κλάδος Η-Μ Υποστήριξης του ΛΚΔΜ.
 • «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» θα είναι η Δ/νση του ΛΚΔΜ
 3 από 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
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2. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των επισκευών ιμάντων και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
 Άρθρο 3
 Εκπροσώπηση του Αναδόχου
 Η αλληλογραφία του αντιπροσώπου του Αναδόχου στο έργο θα διεξάγεται μέσω του ή μετά του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. Η ΔΛΚΔΜ δύνανται να επικοινωνεί σε ειδικές περιπτώσεις είτε απευθείας μετά των κεντρικών γραφείων του Αναδόχου, είτε μετά του επί τόπου του έργου αντιπροσώπου του Αναδόχου. Η σχετική με τη Σύμβαση αλληλογραφία του Αναδόχου προς οποιαδήποτε Υπηρεσία της Επιχείρησης, Κεντρική ή Περιφερειακή, θα πρέπει απαραιτήτως να κοινοποιείται προς τη ΔΛΚΔΜ και τον Κλάδο Η-Μ Υποστήριξης του ΛΚΔΜ. Ο αριθμός των αντιτύπων της αλληλογραφίας (επιστολών, εκθέσεων, υπομνημάτων, κλπ) θα καθορίζεται εκάστοτε, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, υπό των εντεταλμένων οργάνων της Επιχείρησης. Η επίσημη αλληλογραφία προς τη Διεύθυνση ή τις υπηρεσίες του ΛΚΔΜ (Επιβλέπουσα Υπηρεσία, Εντεταλμένο Μηχανικό, κλπ) θα διενεργείται μέσω του Πρωτοκόλλου της ΔΛΚΔΜ .
 Άρθρο 4
 Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου των επισκευών ιμάντων επιτρέπεται η νυχτερινή, υπερωριακή κλπ εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 των Γενικών Όρων.
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Άρθρο 5
 Οδοί προσπέλασης Στις θέσεις του παρόντος αντικειμένου της επισκευής ιμάντων δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα δρόμων προσπέλασης και ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί τους υφισταμένους δρόμους των ορυχείων του ΛΚΔΜ.
 Άρθρο 6 Κυκλοφορία οχημάτων και μηχανημάτων Αναδόχου εντός του
 εργοταξίου Ρητά ορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος στο θέμα της ασφάλισης και των απαιτούμενων από τις αρμόδιες Αρχές αδειών για την κυκλοφορία εντός του εργοταξίου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αναδόχου.
 Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Αναδόχου
 Επιπλέον των προβλεπομένων στα άλλα άρθρα της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 1. Να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό για την έναρξη των εργασιών που προβλέπονται στη Σύμβαση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
 2. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι ικανό
 • Να επισκευάζει ιμάντες ταινιοδρόμων με συρματόσχοινα όλων των τύπων
 • Να χειρίζεται τις πρέσες επισκευής (ατμού και ηλεκτρική) • Να διαθέτει άδεια λειτουργίας του ατμολέβητα ικανότητας παραγωγής 4000Kg/h (2,26 G.CAL/H) ξηρού κορεσμένου ατμού, πιέσεως 10 atm και θερμοκρασίας 180C.
 • Να χειρίζεται και να ελέγχει την μονάδα ατμού • Να χειρίζεται και να ελέγχει το αντλιοστάσιο, τον πύργο ψύξεως και την μονάδα αφαλάτωσης όπου θα παρασκευάζει την απαραίτητη ποσότητα αφαλατομένου νερού για τον λέβητα και την ψύξη .
 • Να χειρίζεται τους μηχανισμούς περισυλλογής (εκτυλιτριες) 3. Τα μέσα που πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της εργασίας είναι: • Μηχανισμός εκδοράς ιμάντα • Κοπτικά εργαλεία του μηχανισμού εκδοράς • Πιεστικό μηχάνημα για το πλύσιμο του ιμάντα • Συρματόσχοινα για ανύψωση (σαμπάνια)
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• Ειδικά εργαλεία (δράπανα τροχίσματος, κοπής, τανάλιες, μαχαίρια κλπ) που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
 4. Επίσης στο τέλος κάθε εικοσιτετραώρου ο Ανάδοχος θα καθαρίζει τον χώρο του Συνεργείου Βουλκανισμού στο οποίο εργάσθηκε και θα απομακρύνει με δικά του μέσα και ευθύνη όλα τα περιττά αντικείμενα που προέκυψαν στις διάφορες φάσεις της εργασίας (τεμάχια ελαστικού, συρματόσχοινα κλπ).Ακόμη θα καθαρίζει και τις θερμαντικές πλάκες της πρέσας βουλκανισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του τμήματος και του επιβλέποντα Μηχανικού.
 5. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα θέσει υπόψη του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης πλήρη κατάλογο με τα στοιχεία του προσωπικού του για το οποίο θα αναφέρεται και ο χρόνος απασχόλησης του σε παρόμοιο αντικείμενο. Επιπλέον πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακρίβειας των ως άνω προσκομιζομένων στοιχείων. Σε περίπτωση απορρίψεως ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τον πίνακα με νέα άτομα. Σε περίπτωση μη καλής συμπεριφοράς ή μη συμμόρφωσης κάποιου από το προσωπικό του Αναδόχου προς τις οδηγίες και εντολές των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης, θα έχει σαν συνέπεια την άμεση αντικατάσταση αυτού με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΗ ΑΕ.
 6. Οποιεσδήποτε επισκευές ιμάντων χαρακτηρισθούν από αρμόδιους τεχνικούς του ΛΚΔΜ ως ελαττωματικές, είτε κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, είτε κατά την περίοδο της 12μηνης εγγύησης καλής λειτουργίας και διαπιστωθεί ότι προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτές θα αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνες του.
 7. Για την εκτέλεση των επισκευών των ιμάντων ο Ανάδοχος θα διαθέτει για όλους τους τύπους των ιμάντων που αναφέρονται στη σύμβαση, το απαιτούμενο προσωπικό, τα ειδικά εργαλεία, όλα τα απαιτούμενα υλικά επισκευής και γενικά όλα τα υλικά και τα μέσα που είναι απαραίτητα για την έγκαιρη, έντεχνη και άρτια εκτέλεση των επισκευών ιμάντων, πλην αυτών που παρακάτω αναφέρονται ρητά ότι αποτελούν υποχρέωση της ΔΕΗ ΑΕ. Τα υλικά επισκευής ιμάντων θα αποθηκεύονται σε αποθήκες του Αναδόχου που θα βρίσκονται εκτός των εγκαταστάσεων του ΛΚΔΜ.
 8. Να παραδίδει τα απαιτούμενα δείγματα υλικών στην Επιχείρηση όποτε του ζητηθεί προκειμένου να γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι.
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9. Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατά την παραλαβή του εξοπλισμού της επιχείρησης θα ελέγχει και θα βεβαιώνει για την καλή ηλεκτρομηχανολογική κατάσταση του καθώς και για την πληρότητα του. Μετά την εκτέλεση της εργασίας υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό όπως τον παρέλαβε χωρίς προβλήματα και έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί άμεσα.
 10. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η μεταφορά του προσωπικού, του εξοπλισμού και των υλικών που χρησιμοποιεί, με δικά του μέσα, στα σημεία εργασίας, καθώς και η διάθεση στο προσωπικό του όλων των απαραίτητων ατομικών εργαλείων, υλικών και εφοδίων που είναι απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών επισκευών ιμάντων.
 11. Η τοποθέτηση και αφαίρεση των στροφείων στις εκτυλίτριες και καβαλέτα θα γίνονται από το προσωπικό του Αναδόχου με ανυψωτικό μηχάνημα (γερανός) της Επιχείρησης.
 12. Να εξασφαλίζει τακτική συντήρηση και να αποκαθιστά τυχόν βλάβες των εγκαταστάσεων του συνεργείου βουλκανισμού και του εν γένει μηχανολογικού εξοπλισμού με δική του ευθύνη και δαπάνη εργατικά και ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί η παραμελήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, αυτή θα αποκαθίσταται από την Επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα εργατικά και ανταλλακτικά.
 13. Να υποβάλλει τα προβλεπόμενα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ, σύμφωνα με το Τεύχος ΄΄Ασφαλίσεις΄΄.
 Άρθρο 8
 Υποχρεώσεις της Επιχείρησης
 Η Επιχείρηση (ΔΕΗ Α.Ε) έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 1. Η μεταφορά του προς επισκευή ιμάντα από τις πλατείες των Ορυχείων στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού και του επισκευασμένου ιμάντα από τις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού στις πλατείες των Ορυχείων του ΛΚΔΜ θα γίνονται με ευθύνη και μεταφορικό μέσο της Επιχείρησης.
 2. Να διαθέσει ανυψωτικό μηχάνημα με χειριστή για την τοποθέτηση
 του στροφείου του πος επισκευή ιμάντα επί του καβαλέτου και την αφαίρεση του επισκευασμένου ιμάντα από αυτό με ευθύνη και οδηγίες του Αναδόχου.
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3. Να διαθέτει την τράπεζα εργασίας, την πρέσα βουλκανισμού και γενικά όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας στο Συνεργείο Βουλκανισμού, πλην αυτού που αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Επιπλέον η Επιχείρηση έχει την ευθύνη για τη διάθεση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων για την λειτουργία του λέβητα και παροχής ύδατος για πλύσιμο και ψύξη.
 4. Εγκριση αποδοχής του προσωπικού του Αναδόχου εντός δύο (2)
 ημερών από την υποβολή του καταλόγου. Η έγκριση θα γίνεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης.
 5. Αν το προσωπικό που εκτελεί τις επισκευές ιμάντων κριθεί μη
 αποδοτικό, το ΛΚΔΜ θα ζητά χωρίς καμία δικαιολόγηση την αντικατάστασή του.
 6. Περιοδικός έλεγχος υλικών συγκόλλησης ιμάντων σύμφωνα με τα
 οριζόμενα στα Τεύχη της Σύμβασης. 7. Μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών κάθε επισκευής από τον
 Ανάδοχο, θα γίνεται έλεγχος από εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης για την αρτιότητα των εργασιών και θα υπογράφεται από κοινού από τον Ανάδοχο σχετικό Πρωτόκολλο.
 Άρθρο 9
 Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά
 Πέραν των αναφερόμενων στο Άρθρο 34 για την σύνταξη των πιστοποιήσεων και λοιπών δικαιολογητικών, ισχύουν τα ακόλουθα: Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτούνται: Συγκεντρωτικοί Λογαριασμοί ελεγμένοι και υπογεγραμμένοι από τις Επιβλέπουσες Υπηρεσίες, συνοδευόμενες από μηνιαίες Πιστοποιήσεις σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: Μετά τη λήξη κάθε μήνα ο Ανάδοχος συντάσσει σε έξι (6) αντίγραφα Πιστοποιήσεις και Συγκεντρωτικό Λογαριασμό σε έντυπα που εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, των οφειλομένων σ’ αυτόν ποσών από τις εργασίες που εκτελέστηκαν και των υλικών συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκαν. Οι πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις εκτελέσεις των επισκευών και στα πρωτόκολλα εκτέλεσης των επισκευών που υπογράφονται, για κάθε επισκευή ξεχωριστά, από εργοδηγό του Αναδόχου και εργοδηγό και άνω του αρμοδίου τμήματος επισκευών ιμάντων του ΛΚΔΜ . Οι Επιβλέπουσες Υπηρεσίες, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη των, υπογράφουν τους Συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς και τις Πιστοποιήσεις βεβαιώνοντας έτσι, πρώτον ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες
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επισκευών ιμάντων και η χρήση αντίστοιχων υλικών είναι σύμφωνες με τις πραγματοποιηθείσες επισκευές ιμάντων και με την αντίστοιχη ποσότητα υλικών συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκαν και δεύτερον ότι οι τιμές είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο Λογαριασμό και στην Πιστοποίηση όλες οι περικοπές και εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τη Σύμβαση. Αν οι Πιστοποιήσεις που έχουν υποβληθεί έχουν ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερείς η διόρθωση τους, οι Επιβλέπουσες Υπηρεσίες επισημαίνουν τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και παραγγέλλουν την ανασύνταξη και την επανυποβολή τους. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την επανυποβολή τους από τον Ανάδοχο. Μετά την έγκριση των Πιστοποιήσεων και των Συγκεντρωτικών Λογαριασμών από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και τη προσκόμιση του θεωρημένου Τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών η Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στο Άρθρο 34 των Γενικών Όρων.
 Άρθρο 10
 Προσωρινή - Οριστική παραλαβή 1. Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή - οριστική παραλαβή για εργασίες που εκτελέσθηκαν και πιστοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 Η Επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους Όρους της Σύμβασης, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Η Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρμοδίως.
 Η Επιτροπή Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα θέματα που αναφέρονται στη Σύμβαση και με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του αντικειμένου του έργου της επισκευής ιμάντων και με τα θέματα που
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έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, (12 μήνες),καθώς και με άλλο θέμα σχετικό με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. Η Επιτροπή Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου των εκτελεσθέντων επισκευών, η Επιχείρηση δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας τον Ανάδοχο για να παραστεί. Μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή για τις εργασίες που εκτελέστηκαν και πιστοποιήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο και ούτω καθεξής.
 2. Η Επιτροπή Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής παραλαμβάνει το εκτελεσθέν αντικείμενο των επισκευών από τεχνική άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, με, κατά την κρίση της, γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις και ελέγχους.
 Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.
 3. Η Επιτροπή Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου των εκτελεσθέντων επισκευών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, να διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως.
 Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεων της, η Επιτροπή Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώνει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Επιχείρησης.
 4. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα.
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 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. Εάν ο ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή του ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 5. Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης που γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, αν υπογράψει με επιφύλαξη. Η Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση.
 6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις τμημάτων του αντικειμένου των επισκευών που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή τους προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κλπ.
 7. Η Επιχείρηση δικαιούται ακόμη και πριν από την Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα των επισκευών που έχουν αποπερατωθεί ολικά η μερικά. Η κατοχή ή χρησιμοποίηση τμημάτων των επισκευών δεν θα θεωρείται παραλαβή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 Άρθρο 11
 Ασφαλής Μέθοδος Εργασίας
 Ο Ανάδοχος Εργολάβος έχει την ευθύνη, η οποία επισύρει νομικές κυρώσεις, για την εφαρμογή της Νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία των Εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπομένων μέτρων και μη τήρησης των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας από τον Ανάδοχο Εργολάβο, όπως αυτά προβλέπονται από τη κείμενη Νομοθεσία, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει τη Σύμβαση, να απαιτήσει τη διακοπή των εργασιών και να προβεί στην υλοποίηση των κυρωτικών όρων της Σύμβασης.
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 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 Άρθρο 1 : Ορολογία – Ορισμοί Άρθρο 2 : Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα– Μέτρα και Σταθμά Άρθρο 3 : Σχέδια και οδηγίες Άρθρο 4 : Μελέτες ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Άρθρο 5 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Άρθρο 6 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ Άρθρο 7 : Σχέσεις με άλλους Αναδόχους Άρθρο 8 : Απαγόρευση Υποκατάστασης Άρθρο 9 : Εκχώρηση ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Άρθρο 10 : Γνώση των τοπικών συνθηκών Άρθρο 11 : Εξασφάλιση χώρων Άρθρο 12 : Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας Άρθρο 13 : Βοηθητικά έργα – Προστασία δρόμων, γεφυρών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Άρθρο 14 : Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 15 : Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία-Εργασία τις αργίες και εορτές ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Άρθρο 16 : Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου Άρθρο 17 : Καθαριότητα Εργοταξίου-Καθαρισμός της περιοχής του Έργου Άρθρο 18 : Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά ΕΥΘΥΝΕΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Άρθρο 19 : Ευθύνες του Αναδόχου
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 Άρθρο 20 : Παραιτήσεις και Εγκρίσεις Άρθρο 21 : Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Άρθρο 22 : Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολής ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ– ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Άρθρο 23 : Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου Άρθρο 24 : Προθεσμίες Άρθρο 25 : Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου Άρθρο 26 : Έλεγχος του Έργου Άρθρο 27 : Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές Άρθρο 28 : Συσκευασία - Διακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και Αποθήκευση εξοπλισμού Άρθρο 29 : Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου-Ημερολόγιο Άρθρο 30 : Ελαττώματα του Έργου ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Άρθρο 31 : Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου Άρθρο 32 : Κυριότητα του Έργου ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Άρθρο 33 : Συμβατικό τίμημα - Αναθεώρηση Άρθρο 34 : Τρόπος πληρωμής - συμψηφισμός απαιτήσεων - Εκκαθάριση
 Λογαριασμών Άρθρο 35 : Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί Άρθρο 36 : Αυξομειώσεις Προϋπολογισμού Άρθρο 37 : Φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου Άρθρο 38 : Ασφαλίσεις ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ Άρθρο 39 : Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο Άρθρο 40 : Ανωτέρα Βία Άρθρο 41 : Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 42 : Απαιτήσεις - Διαφωνίες Άρθρο 43 : Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 44 : Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Άρθρο 1
 Ορολογία – Ορισμοί
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 Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά την διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: ⇒ Επιχείρηση: Η «ΔΕΗ Α.Ε.» («ΔΕΗ Α.Ε.») ⇒ Ανάδοχος : είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε με
 Σύμβαση η εκτέλεση του Έργου. ⇒ Σύμβαση: είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου
 για την εκτέλεση του Έργου. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης.
 ⇒ Συμβαλλόμενοι: είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος. ⇒ Επιβλέπουσα Υπηρεσία: είναι η Τεχνική Υπηρεσία της «ΔΕΗ Α.Ε.» («ΔΕΗ
 Α.Ε.») που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του Έργου.
 ⇒ Προϊσταμένη Υπηρεσία: είναι η Υπηρεσία της «ΔΕΗ Α.Ε.» («ΔΕΗ Α.Ε.») που
 προίσταται της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. ⇒ Έργο: Είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο
 Συμφωνητικό. ⇒ Εξοπλισμός: είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, ανταλλακτικά
 κλπ. που θα ενσωματωθούν στο Έργο ή θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου.
 ⇒ Μηχάνημα έργου: είναι μηχάνημα σταθερό ή μετακινούμενο (π.χ αναμικτήρες
 σκυροδέματος, γερανοί, ελκυστήρες, προωθητήρες γαιών κλπ), που χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου.
 ⇒ Ελαττώματα: είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του Αναδόχου
 από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων του Έργου ή μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, οποιαδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια του Έργου όπως αυτά νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως προς το Έργο και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα.
 Η συνήθης φθορά δε θεωρείται ελάττωμα.
 Άρθρο 2
 Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα – Μέτρα και Σταθμά 1. Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι Ελληνική
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 Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί κατά την κρίση της «ΔΕΗ Α.Ε.», να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα.
 2. Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην
 Ελληνική γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της Σύμβασης, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Αναδόχου και των αρμοδίων Υπηρεσιών της Επιχείρησης, με την προϋπόθεση όμως της υποχρεωτικής κοινοποίησης της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
 Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα ακολουθεί και το επίσημο ελληνικό κείμενο.
 3. Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Ανάδοχο
 σχέδια, πίνακες, πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα μπορεί να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα.
 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε
 κείμενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα κι οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης Εξοπλισμού του Έργου που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, η Επιχείρηση.
 5. Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπολογισμούς κλπ, θα χρησιμοποιείται το
 Διεθνές Δεκαδικό Σύστημα όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 6. Οι εγκρίσεις της Επιχείρησης που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η
 αλληλογραφία, μπορεί να γίνουν με τηλετύπημα ή Fax. H ημερομηνία του τηλετυπήματος ή του Fax θα θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης ή της αλληλογραφίας.
 Άρθρο 3
 Σχέδια και Οδηγίες 1. Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο
 σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σ’αυτή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη με τα σχέδια και τις προδιαγραφές.
 2. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια
 κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί σχέδια κατασκευής εάν δεν είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης και δεν είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» .
 Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση
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 του Έργου και ο Ανάδοχος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, πριν από την ημέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε εγκαίρως.
 3. Η Επιχείρηση δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα εγκεκριμένα και σφραγισμένα με την ένδειξη ‘ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωμή του για τις εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα «ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» σχέδια που του είχαν δοθεί.
 4. Κατά την πρόοδο του Έργου, η Επιχείρηση δικαιούται να παρέχει στον
 Ανάδοχο όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες.
 5. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και δε
 φαίνεται στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ σαν να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, επικρατέστερες είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των αριθμών που υπάρχουν στα σχέδια ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση.
 6. Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές
 Προδιαγραφές ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις έγγραφες οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές.
 7. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί με οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα
 σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, την διαφωνία του αυτή και να εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου η Επιχείρηση επιμένει εγγράφως στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών, κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση με την απόφαση της Επιχείρησης, αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του να συμμορφωθεί με αυτή και να την εφαρμόσει επακριβώς και επιμελώς.
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 8. Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση που δεν θα έχει την έγκριση της Επιχείρησης.
 9. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Επιχείρηση μελέτες και
 σχέδια αφορώντα στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 13 και 16 των Γενικών Όρων.
 Άρθρο 4
 Μελέτες Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη η οποία δίδεται ολοκληρωμένη από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους.
 Άρθρο 5
 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης
 1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από
 την Επιχείρηση, μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας.
 Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δε μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
 2. Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή θα ορισθούν από την Επιχείρηση, με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
 3. Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με έγγραφό του προς τον
 Ανάδοχο, δύναται να ορίσει το Μηχανικό η τους Μηχανικούς που θα αποτελούν
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 τους άμεσους βοηθούς του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής «Εντεταλμένοι Μηχανικοί» της Επιχείρησης. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εντεταλμένων Μηχανικών, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο.
 4. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωση της, να γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Επιχείρηση, θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο.
 5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά
 όργανα της Επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση.
 6. Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς
 την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.
 Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο.
 Άρθρο 6
 Εκπροσώπηση του Αναδόχου 1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση
 τον κύριο εκπρόσωπο του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματος του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα.
 2. Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι
 υποχρεωμένος με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα

Page 79
                        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 9 από 59
 επανδρωμένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου και τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί η εγκατάσταση Γραφείου από τον Ανάδοχο και σε άλλες θέσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους.
 3. Του Γραφείου στο Εργοτάξιο θα προίσταται Μηχανικός με επαρκή πείρα σε
 έργα παρόμοια με αυτό της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου» και θα είναι ο μόνος και αποκλειστικά σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία, υπεύθυνος των οποιονδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο στα Πλαίσια της Σύμβασης. Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμον ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του.
 4. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του
 Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της Επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίηση του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του με άλλο Μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού.
 5. Η αμοιβή του επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης απεριόριστα και σε ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου.
 6. Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Επιχείρηση τα ονόματα των μελών του προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν αντ’ αυτού τις οδηγίες και εντολές της Επιχείρησης.
 7. Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, Υποπρομηθευτές, κλπ, σε όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις τους με την Επιχείρηση θα εκπροσωπούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να περιλάβει σε όλες τις Συμβάσεις Υπεργολαβίας τον όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου.
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 Άρθρο 7
 Σχέσεις με άλλους Αναδόχους 1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπ’όψη του ότι, στην περιοχή του Έργου ή
 σε γειτονικούς με αυτό χώρους, μπορεί να εκτελούνται από την Επιχείρηση ή άλλους Αναδόχους της εργασίες, που έχουν σχέση με τις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος.
 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο
 τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται αρμονικά με την Επιχείρηση τους εντολοδόχους της ή τους Αναδόχους της, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
 3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αναδόχου με τους
 άλλους Αναδόχους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις συμφωνίες αυτές, στην περίπτωση που αντίκεινται στη Σύμβαση ή εμποδίζουν την έγκαιρη και άρτια κατασκευή το Έργου.
 4. Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων
 Αναδόχων θα διευθετείται, με τη μεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και, σε περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου.
 5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρον έναντι της Επιχείρησης, σε περίπτωση ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή μαζί με άλλους Αναδόχους και Υπεργολάβους.
 Άρθρο 8
 Υποκατάσταση, υποπρομήθειες και υπεργολαβίες 1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης ή οποιουδήποτε μέρους της χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος θα συγχωνευθεί με άλλη εταιρία ή θα απορροφηθεί από αυτή, υπό τον όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις από αυτή
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 υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Επιχείρησης, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιχείρηση και απόδειξη του γεγονότος. Στην περίπτωση υποκαταστάσεως θα υπογραφεί από μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης. Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη Κοινοπραξίας, τα εναπομείναν μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την εκτέλεση Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση.
 2. Ως Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτές του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει από τον Ανάδοχο τη βιομηχανοποίηση ή κατασκευή ή εγκατάσταση τμήματος του Έργου, με έγγραφη Σύμβαση προμήθειας ή Έργου.
 3. Σε περίπτωση εγκρίσεως από την Επιχείρηση της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά του Αναδόχου ή της εκτέλεσης μέρους του Έργου με Υπεργολάβους, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμείνει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη των Υπεργολάβων ή του προσωπικού τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο οποίος και παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως. Η παραίτηση αυτή, αναφορικά, με τους Υπεργολάβους ή Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υπεργολαβίες ή υποκατάστασης που συνάπτει ο Ανάδοχος, ο οποίος θα παρέχει επίσης τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι διατάξεις των εν λόγω υπεργολαβικών Συμβάσεων είναι απολύτως σύμφωνοι με τους όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης που έχει συνάψει με την Επιχείρηση για την εκτέλεση του Έργου. Επίσης στις εν λόγω Συμβάσεις των Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών με τον Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες και Υπεργολάβοι, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρον μαζί με τον Ανάδοχο, έναντι της Επιχείρησης για το αντικείμενο της αντίστοιχης υπεργολαβίας ή υποκατάστασης.
 4. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υποπρομηθευτές και Υπεργολάβους του με δική του ευθύνη και με τις εξής προϋποθέσεις:
 α. Οι υποψήφιοι Υποπρομηθευτές και Υπεργολάβοι θα είναι έμπειροι και αξιόπιστοι Οίκοι.
 β. Η επιλογή κάποιου Υποπρομηθευτή ή Υπεργολάβου για κύρια τμήματα του Έργου θα υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης. Η έγκριση αυτή θα αφορά μόνο στην από τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία τους. Τα κύρια τμήματα του Έργου, για τα οποία η Επιχείρηση θα ζητήσει την έγκριση των Υποπρομηθευτών ή Υπεργολάβων, καθώς και τα απαραίτητα
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 δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας και αξιοπιστίας των αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους.
 γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να αντικαταστήσει κάποιον εγκεκριμένο Υποπρομηθευτή ή Υπεργολάβο του, θα μπορεί να το κάνει μόνο με τη συγκατάθεση της Επιχείρησης.
 5. Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση πάντως που ο Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από τους Υπεργολάβους και του Υποπρομηθευτές αυτούς, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της «ΔΕΗ Α.Ε.», σύμφωνα με την παραπάνω παραγρ. 4γ.
 6. Κάθε παραγγελία που τυχόν θα δοθεί από τον Ανάδοχο στους εγκεκριμένους από την Επιχείρηση Υπεργολάβους ή Υποπρομηθευτές και που αφορά σε κύρια τμήματα που απαιτούνται για την κατασκευή ή εγκατάσταση του Εξοπλισμού, πρέπει να αποστέλλεται και στην Επιχείρηση, ταυτόχρονα με την έκδοση της σε ένα (1) αντίγραφο στην γλώση έκδοσής της και σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται: α. Η ημερομηνία της παραγγελίας β. Ο αριθμός της παραγγελίας γ. Το όνομα του κατασκευαστή δ. Πλήρης περιγραφή του υλικού ε. Η χώρα προελεύσεως στ. Η κατ’ εκτίμηση ημερομηνία αποστολής Με αίτημα της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει παρόμοια αντίτυπα παραγγελιών και για μη κύρια τμήματα του Εξοπλισμού. Επίσης ο Ανάδοχος, κατόπιν αιτήσεως της Επιχείρησης, θα μεταφράζει, με δαπάνες του, στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε τμήματα παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία η «ΔΕΗ Α.Ε.».
 7. Ο Ανάδοχος, ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες που αφορούν στον Εξοπλισμό και απευθύνονται προς τους Υποπρομηθευτές οι οποίοι και τις εκτελούν στο όνομα και για λογαριασμό του Αναδόχου ή του Υπεργολάβου. Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείμενό τους αφορά στο υπό εκτέλεση Έργο της Επιχείρησης.
 Άρθρο 9
 Εκχώρηση
 1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η
 μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί
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 να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της «ΔΕΗ Α.Ε.».
 2. Με την έγκριση της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.
 Άρθρο 10
 Γνώση των τοπικών συνθηκών
 1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει
 προβεί σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της ύπαρξης τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών κατασκευής, τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, τις τοπικές εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.
 2. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών
 του υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ’ οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που η Μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, αυτός εγγυάται επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου.
 3. Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες
 παρατηρήσεις, που ενδεχομένως έχει η Επιχείρηση, θα βρίσκονται στη διάθεση του Αναδόχου για ενημέρωσή του και μόνο, πλην όμως δεν υπάρχει καμία ρητή ή υπονοούμενη εγγύηση της Επιχείρησης για οποιαδήποτε ερμηνεία τους. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχημάτισε δική του γνώμη, με επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και με άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερμηνεία στα στοιχεία που τέθηκαν υπ’όψη του και αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο.
 4. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, πλην των ρητά αναφερομένων στη Σύμβαση.
 Άρθρο 11
 Εξασφάλιση χώρων
 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που τυχόν
 διέθεσε η Επιχείρηση, να εξασφαλίσει με δαπάνες του τους χώρους και τα γήπεδα που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που
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 απορρέουν από τη Σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.
 2. Η Επιχείρηση δε θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε δαπάνη,
 ούτε θα θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά με τις ενέργειες του Ανάδοχου για την εξασφάλιση χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.
 Άρθρο 12
 Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας
 1. Όλα τα απολιθώματα, λείψανα, νομίσματα, αντικείμενα αξίας ή αρχαιότητες,
 κτίσματα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιμα αντικείμενα, γεωλογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που τυχόν θα ανευρεθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή στο Ελληνικό Δημόσιο.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και την
 Επιχείρηση για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων, και μέχρι τη λήψη σχετικών οδηγιών της Επιχείρησης ή των αρμοδίων Αρχών πρέπει να μεριμνά για τη διαφύλαξη των ανωτέρω αντικειμένων και να προβαίνει εφ’όσον παρίσταται ανάγκη, στην αναστολή των εργασιών για την πρόληψη ζημιών στα εν λόγω αντικείμενα.
 3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης ή αμοιβής για την
 αποκάλυψη και διατήρηση των εν λόγω αντικειμένων, πέραν αυτής που προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών λόγω αποκάλυψης
 τέτοιων αντικειμένων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 40 των Γενικών Όρων περί Ανωτέρας Βίας.
 Άρθρο 13
 Βοηθητικά έργα – Προστασία δρόμων, γεφυρών
 1. Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, βοηθητικές
 διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια προσπέλασης, οδηγοί σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του Αναδόχου, περιλαμβανομένων όλων των μέτρων υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κλπ.) θα γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές μελέτες, τα σχέδια και οι μέθοδοι κατασκευής τους να εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή δε μειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του Αναδόχου για τις εν λόγω εργασίες.
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 2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους
 δρόμους προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόμοι, που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα κατασκευαστούν με φροντίδα και με δαπάνες του Αναδόχου. Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υφιστάμενοι δρόμοι ή για την συντήρησή τους ή ακόμη για τυχόν κατασκευές που υπάρχουν πάνω σ’αυτούς και που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ή για τη μετακίνησή του προς και από το εργοτάξιο. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των οποιωνδήποτε προσωρινών δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόμων που ήδη υπάρχουν, καθώς και των κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ’αυτούς. Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται ανοικτοί στην κυκλοφορία με δαπάνη του Αναδόχου, διαφορετικά ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το εργοτάξιο με κατάλληλους παρακαμπτήριους δρόμους. Οποιεσδήποτε ζημίες, σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις κατασκευές τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου.
 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες
 Αρχές, Οργανισμούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις οδηγίες τους, να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορεί το κοινό να χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόμους, τις γέφυρες, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές γραμμές κλπ. Ακόμη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προσλαμβάνει και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες να προμηθεύεται και να συντηρεί όλα τα απαιτούμενα σήματα, πινακίδες και προσωρινές κατασκευές και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών.
 4. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζημία λόγω της
 εκτέλεσης του Έργου, η ευθύνη για αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει νομικό αποτέλεσμα ή επίπτωση για την Επιχείρηση, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής.
 5. Σε έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το ύψος
 του προϋπολογισμού, όταν αυτά προκαλούν σημαντική ενόχληση στην κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί, με δαπάνες του, πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
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 6. Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, θα πρέπει, κατά το σχεδιασμό του Εξοπλισμού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις υπάρχουσες δυνατότητες για τη μεταφορά του. Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα προκύψουν κατά τη μεταφορά αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο.
 Άρθρο 14
 Προσωπικό του Αναδόχου
 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το
 προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με το Έργο.
 2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου
 ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του Έργου.
 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, με την εγκατάστασή του
 στο εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, ειδικότητα) καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση για το προσωπικό αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Επιχείρηση προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή.
 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, 45 ημέρες πριν από την
 άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στην Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Επιχείρηση η έκδοση από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων διαβατηρίων κλπ. Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.0
 5. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του ( Έλληνα ή αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης.
 6. Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται από το εργοτάξιο ένα μέλος
 του προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος
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 δε δύναται να επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του.
 7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις
 προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το προσωπικό των υποπρομηθευτών και υπεργολάβων του.
 Άρθρο 15
 Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές
 1. Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δε δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν σε τέτοιες εργασίες.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεση του να εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές.
 3. Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές για υπερωριακή εργασία αυτό δε θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιχείρηση θα συνηγορεί εφόσον κρίνεται απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερου προσωπικού, αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.
 4. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών.
 5. Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την τήρηση των συμβατικών προθεσμιών ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίες που επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, σημαντικοί Καταναλωτές κλπ) είναι αναγκαία, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.
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 Άρθρο 16
 Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου
 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και που θα χρησιμοποιούνται τόσο για γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κλπ, όσο και για διαμονή του προσωπικού του. Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 2. Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους σκοπούς, θα κατασκευάζονται με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες τοποθεσίες που εγκρίνει επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι εγκρίσεις αυτές της Επιχείρησης δε μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου σχετικά με την κατασκευή όλων των κτισμάτων και τη χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών.
 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, να μεριμνά, με δαπάνες του, για την έκδοση των αναγκαίων οικοδομικών και άλλων αδειών για την κατασκευή των εργοταξιακών του εγκαταστάσεων και κτιρίων.
 4. Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και δημόσιας τάξης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους.
 5. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής για όλο το προσωπικό που ασχολείται στο Έργο. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία του Αναδόχου, τους καταυλισμούς και σε άλλες τέτοιες θέσεις μέσα στην περιοχή του Έργου ή κοντά σ’ αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία πυροσβεστικές συσκευές, μέσα ή κοντά σ΄όλα τα κτίρια. Επίσης, θα εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
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 7. Ο Ανάδοχος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τους κυριότερους χώρους του Έργου. Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου μέσα στα γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σ’ οποιοδήποτε άλλο σημείο του Εργοταξίου θ απαιτηθεί. Το τηλεφωνικό σύστημα του Αναδόχου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό σύστημα της Επιχείρησης είτε μέσω των υπηρεσιακών γραμμών που υπάρχουν, είτε μέσω ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή και στους υπαλλήλους της Επιχείρησης για τις ανάγκες του έργου.
 8. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό με τους Ειδικούς
 Όρους να αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσεις της Επιχείρησης για τις Εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου.
 Άρθρο 17
 Καθαριότητα Εργοταξίου – Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους και μέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για την έγκαιρη και με κατάλληλο τρόπο απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσίες που επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Δημόσιες Αρχές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα φροντίζει για την καθαριότητα.
 2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα μεριμνά για την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των ανταλλακτικών, χρησίμων υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων, κλπ, καθώς επίσης και για τη μεταφορά, ταξινόμηση και αποθήκευση τους σε χώρους που θα καθορισθούν από την Επιχείρηση. Επίσης θα προβαίνει στη διάθεση τους ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιχείρησης.
 3. Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά έργα, να απομακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθαρισμό του Εργοταξίου. Είναι υποχρεωμένος επίσης, να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας τους καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου.
 4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με ευθύνη, φροντίδες και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
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 Αν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, αφού περάσει άπρακτη η λογική προθεσμία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για λογαριασμό του, με δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες κατεδάφισης, αποκομιδής και εκκαθάρισης που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό.
 5. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να περιέλθουν, ολικά ή μερικά, στην κυριότητα της μετά την αποπεράτωση του έργου τα βοηθητικά έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 13 και 16 των Γενικών Όρων, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για κατεδάφιση και αποκομιδή δε θα ισχύουν. Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δε θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από τη πληρωμή της αξίας εκποίησης των υλικών, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, αφαιρουμένων των δαπανών περισυλλογής, που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση θα αποκόμιζε ο Ανάδοχος. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί μεταξύ Επιχείρησης και Αναδόχου.
 Άρθρο 18
 Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά
 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισμών που ισχύουν, δειγματοληψίες ή/και δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους.
 2. Η Επιχείρηση δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κλπ, εφόσον θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους ως μη ασφαλή.
 3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση που έχει προσκομιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί σ’ αυτό, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
 4. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τα μηχανήματά του και να διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το έργο και το προσωπικό, έχει επιπλέον την υποχρέωση
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 να προσκομίζει για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό, αναβατόριο κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου, πριν την άφιξη του στο Εργοτάξιο, πρόσφατο πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από ειδικό επίσημο Οργανισμό Ασφάλειας και με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς. Τα πιστοποιητικά αυτά θα ανανεώνει κάθε χρόνο. Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών.
 Άρθρο 19
 Ευθύνες του Αναδόχου
 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και
 σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεσης οποιουδήποτε τμήματος καθώς και του συνόλου του Έργου. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του υποχρεούνται να συμμορφώνονται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις (περιλαμβανομένων και των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων), έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε νόμιμες απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, καθώς και προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας της Επιχείρησης). Επίσης πρέπει να: α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το απασχολούμενο σ’ αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους
 τρίτους.
 β. εκδίδουν με μέριμνα τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από τους παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλος ορίζεται στους Ειδικούς Όρους.
 γ. αναφέρουν αμέσως στην Επιχείρηση και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομα ή ζημίας σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Επιχείρησης).
 δ. αναφέρουν στην Επιχείρηση οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του Εξοπλισμού και του Έργου.
 ε. ανακοινώνουν στην Επιχείρηση της διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα διάφορα έγγραφα των Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.
 2. Ειδικότερα και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου:
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 2.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας
 ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, καθώς και των κάθε είδους εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 40 των Γενικών Όρων, είναι δε υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Έργου ή του Εξοπλισμού που έχει υποστεί βλάβη, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση.
 2.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του
 Έργου, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων. 2.3 Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται:
 α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού και των υπεργολάβων του, για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.
 β. έναντι της Επιχείρησης, για κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα του Έργου ή ακόμη και από την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και από περιστατικά που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση.
 Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τις έμμεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και απώλειες ενέργειας.
 3. Από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι την Οριστική Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 2, αλλά μόνο για λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο ή στους εκπροσώπους του και Υποκαταστάτες του ή/και σε ελαττώματα του Έργου.
 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, με την απαιτούμενη επέκταση του
 Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του, να μην εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε καμία περίπτωση, κατά της Επιχείρησης ή να μη θεωρήσει την Επιχείρηση ή τους συμβούλους της ή τη Διοίκηση και το προσωπικό της υπεύθυνους για οποιαδήποτε ζημία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισμού ή του Έργου, καθώς επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει αγωγή στην περίπτωση ζημιών ιδίου ή τρίτων, καθώς και για σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα συμβούν σε οποιοδήποτε χρόνο.
 5. Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύμβαση, είτε αστική είτε ποινική, έναντι της Επιχείρησης και κάθε τρίτου. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της Επιχείρησης σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει
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 οποιοσδήποτε κατά της Επιχείρησης ή/και του προσωπικού της, για λόγους που έχουν σχέση με τη Σύμβαση.
 6. Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε καμιά περίπτωση δε θα υπερβαίνουν το 100% του Συμβατικού Τιμήματος προσαυξημένο με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους.
 Άρθρο 20
 Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 1. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματα της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο του Έργου ή τμήματός του, ή στην περίπτωση που η Επιχείρηση εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή έγκρισης κατ’ ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση.
 2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα Άρθρα 325-
 329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του. Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κλπ, που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε αναθεώρηση ή/και αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
 Άρθρο 21
 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
 1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι ή
 Υποπρομηθευτές του, έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την κυριότητα, που τους επιτρέπουν και τους παρέχουν το δικαίωμα χρησιμοποίησης του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δαπάνες του, να αναλαμβάνει την υπεράσπιση
 της Επιχείρησης εναντίον κάθε αγωγής κατ’ αυτής, που βασίζεται σε ισχυρισμό ότι ο εξοπλισμός που πουλήθηκε στην Επιχείρηση ή το Έργο που εκτελέστηκε για λογαριασμό της, με βάση τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος ή
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 χρήση αυτών, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. Η Επιχείρηση οφείλει να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο για κάθε τέτοια αγωγή και να παρέχει σ’ αυτόν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση και τις αναγκαίες πληροφορίες και συνδρομή για την, με δαπάνες του, υπεράσπιση της Επιχείρησης.
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως την Επιχείρηση για κάθε αποζημίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλλει η Επιχείρηση ως συνέπεια των ανωτέρω αγωγών.
 4. Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα
 κριθεί τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισμός ή αυτός που πρόκειται να πωληθεί ή το Έργο που πρόκειται να εκτελεστεί ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος τους ή οποιαδήποτε χρήσή τους, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δαπάνες του: α. να εξασφαλίσει για την Επιχείρηση το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τέτοιο Εξοπλισμό και Έργο, ή
 β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή τέτοιου δικαιώματος κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση, ώστε με άλλα είδη που δεν συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά έτσι ώστε να μη συνιστούν τέτοια προσβολή.
 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα δικαιώματα για αποζημίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Συμφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της Σύμβασης με βάση το Άρθρο 43 των Γενικών ΄Ορων.
 5. Απαιτήσεις εξ’ αιτίας προσβολής δικαιωμάτων που πηγάζουν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται ως ελαττώματα με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το Άρθρο 30 των Γενικών Όρων.
 Άρθρο 22
 Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές 1. Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους Όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης εκτέλεση και λειτουργία του Εξοπλισμού και όλου του Έργου, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για τον σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται την εκτέλεση του Έργου, τόσο μερικά όσο και ολικά μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση.
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 Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» δε γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο.
 2. Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο τον εγγυηθέντων από αυτόν, η Επιχείρηση δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Επιχείρηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώματα αυτά.
 3. Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από την Σύμβαση υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους έναντι των οποίων η Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται:
 α. Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο.
 β. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
 γ. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής, αν προβλέπεται από τη Σύμβαση.
 4. Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
 Στον Ανάδοχο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση με το ποσοστό που καθορίζεται στο Συμφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα όπως καθορίζεται στο Συμφωνητικό.
 5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση Εγγυητική Επιστολή
 Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με υπόδειγμα της «ΔΕΗ Α.Ε.», που εκδίδεται με δαπάνες του από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής της «ΔΕΗ Α.Ε.», Ελληνική ή Αλλοδαπή, το ποσό της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος.
 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που βρίσκεται στα χέρια της Επιχείρησης.
 5.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος στην οποία
 περιλαμβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιμών και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το 10% του Συμβατικού Τιμήματος,
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 ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.
 5.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω
 συμπληρωματικές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, τότε η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, μέχρι την κατάθεση Εγγυητικών Επιστολών.
 5.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης μερικά ή ολικά λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση.
 5.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η
 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει αναλογικά τμήμα του Έργου που πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Επιχείρησης κατά του Αναδόχου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη που να καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις. Επίσης στο συμφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσεις στις οποίες μέρος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.
 5.6 Για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος
 πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Επιχείρηση. 6. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής. 6.1 Η Προκαταβολή, που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο βάση όσα ορίζονται στο
 Συμφωνητικό, θα καλύπτεται από ισόποσο Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με υπόδειγμα της «ΔΕΗ Α.Ε.», που θα εκδίδεται με δαπάνες του από Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής της Επιχείρησης, Ελληνική ή Αλλοδαπή και η οποία θα παραδοθεί στην Επιχείρηση πριν από τη λήψη της Προκαταβολής.
 6.2 Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την
 πρόοδο απόσβεσης της Προκαταβολής. 6.3 Η Επιχείρηση με έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται να
 αναλάβει από την παραπάνω Εγγυητική Επιστολή το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση έκπτωσής του ή καταγγελία της Σύμβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συνέπεια της οποίας επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής.
 Άρθρο 23
 Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
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 1. Ο Ανάδοχος, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει
 και υποβάλλει, μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης εκτός αν στο Συμφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει την κανονική εκτέλεσή του και να περιλαμβάνει τη χρονική διαδοχή των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών σε τέτοια μορφή και λεπτομέρεια όπως θα περιγράφεται στο Συμφωνητικό. Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Επιχείρηση, υποχρεούται να υποβάλλει γενική περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων τις οποίες προτείνει να υιοθετηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα χρηματικών ροών όλων των πληρωμών του Έργου.
 2. Η Επιχείρηση, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει για τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της. Ο Ανάδοχος, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της επιστροφής του χρονοδιαγράμματος, υποχρεούται να το επανυποβάλει τροποποιημένο σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Επιχείρηση υποχρεούται να το εγκρίνει εντός δέκα (10) ημερών, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.
 3. Το εγκεκριμένο μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν (μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κλπ), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου.
 4. Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Επιχείρηση του
 Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τις συμβατικές διατάξεις.
 5. Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου μπορεί να εγκρίνονται
 σε περιπτώσεις που κριθεί από την Επιχείρηση ότι η πρόοδος των εργασιών υστερεί και δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, οπότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση. Επίσης το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση προθεσμίας ή σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου του Έργου.
 Άρθρο 24
 Προθεσμίες 1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα, καθώς και το σύνολο του Έργου, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή
 κάθε καθυστέρησης.

Page 98
                        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 28 από 59
 Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 41 των Γενικών Όρων σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο.
 3. Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής), κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
 4. Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους που αφορούν στη «ΔΕΗ Α.Ε.», είτε σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 40 των Γενικών Όρων.
 5. Ρητά καθορίζεται ότι η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
 α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Επιχείρηση ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση
 προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που εμφανίστηκε κάποιο γεγονός, το οποίο δικαιολογεί την παράταση.
 β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του
 γεγονότος, έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται και λεπτομερής αιτιολόγηση της παράτασης την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα.
 Άρθρο 25
 Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου
 1. Η Επιχείρηση, εκτός από τα δικαιώματά της, που απορρέουν από τα Άρθρα 3, 4
 και 26 των Γεν. Όρων, έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου οποιεσδήποτε μεταβολές, στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του Έργου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο οποιεσδήποτε από τις παρακάτω εντολές:
 α. να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα οποιασδήποτε εργασίας ή τμήματος του Έργου που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση.
 β. να παραλείψει οποιαδήποτε εργασία ή τμήμα του Έργου.
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 γ. να μεταβάλλει τον χαρακτήρα ή την ποιότητα ή το είδος οποιασδήποτε εργασίας ή τμήματος του Έργου.
 δ. να εκτελέσει οποιεσδήποτε επιπλέον εργασίες, μελέτες, προμήθειες Εξοπλισμού κλπ, που είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση του Έργου.
 2. Ο Ανάδοχος δε μπορεί να προβεί σε καμία τροποποίηση, από τις αναφερόμενες
 παραπάνω (1 α - δ), χωρίς έγγραφη εντολή της Επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Επιχείρησης δεν εξασθενούν ούτε ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν υπάρχουν θα αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω.
 3. Όλες οι μεταβολές που γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται με
 βάση τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση εφόσον οι τιμές αυτές, κατά τη κρίση της Επιχείρησης, είναι εφαρμόσιμες.
 Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται νέες τιμές με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες.
 Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές εργασίες, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Επιχείρησης.
 4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών, η Επιχείρηση θα καθορίσει τις τιμές που κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 των Γενικών Όρων.
 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις μεταβολές χωρίς καθυστέρηση και δεν
 έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 6. Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από τους
 παραπάνω τρόπους καθορισμού νέας τιμής, η Επιχείρηση μπορεί να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελεσθεί μια εργασία με παρακολούθηση.
 Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται η νέα τιμή (για το σύνολο της εργασίας) με βάση στοιχεία που προκύπτουν από επιτόπια καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. Πριν από την έναρξη της εργασίας η Επιχείρηση εγκρίνει τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και λοιπές κρατήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, τα μισθώματα των μηχανημάτων και την αξία των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης καθορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτουμένων υλικών. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με καθημερινή παρακολούθηση, ο Ανάδοχος θα παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύο αντίγραφα,
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 με τα ονόματα, την ασχολία και τον χρόνο απασχόλησης όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την περιγραφή και την ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και την περιγραφή και το χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος στο τέλος της εργασίας, θα παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μια κατάσταση με πλήρη στοιχεία κόστους για όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται το ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως «τιμή μονάδας νέας εργασίας». Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, η Επιχείρηση δύναται να καθορίσει την τιμή είτε με βάση στοιχεία παρακολούθησης που τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος ώστε κατά την άποψή της η τιμή να κρίνεται εύλογη και δίκαια
 7. Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης ολικά ή μερικά του Έργου, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 των Γενικών Όρων.
 8. Η Επιχείρηση δια της Προϊσταμένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα κατά τη
 διάρκεια κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του Αναδόχου για ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματός του.
 Άρθρο 26
 Έλεγχος του Έργου 1. Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό
 έλεγχο και επιθεώρηση της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού η Επιχείρηση θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές με το Έργο.
 2. Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το Άρθρο αυτό,
 θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ. οδηγίες ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη με τους Όρους της Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές μέσα στις καθοριζόμενες σ’ αυτές προθεσμίες, η Επιχείρηση θα δικαιούται κατά
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 την κρίση της και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός της που απορρέει από τη Σύμβαση, να λάβει κάθε μέτρο και: α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συνεργεία ή με άλλο εργολάβο οποιαδήποτε εργασία, προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόμη και σε αγορές υλικών, πληρωμές ημερομισθίων ή άλλων δαπανώ, αναγκαίων για την εκτέλεση του Έργου με ευθύνη και σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου
 ή
 β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν μόνο μετά τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία ή αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει επαρκείς εξηγήσεις που να ικανοποιούν την Επιχείρηση. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσμενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, οικονομικές επιβαρύνσεις κλπ) που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή.
 ή
 γ. Να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 43 των Γενικών Όρων.
 3. Οι παρατηρήσεις της Επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των
 εργασιών θα γίνονται πάντα στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτός μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους Υπεργολάβους του.
 Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Έργο ή την ιδιοκτησία της «ΔΕΗ Α.Ε.» ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωμα η Επιχείρηση να δώσει εντολές απευθείας στο προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει τις εργασίες.
 4. Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αναδόχου.
 Άρθρο 27
 Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές
 1. Ο Εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μόνο καινούργια σε άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά μεταποιημένα. Κανένα τμήμα του Εξοπλισμού, του οποίου η προμήθεια ή η χρησιμοποίηση θα γίνει σε σχέση με τη Σύμβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει επιθεώρηση που να ικανοποιεί την Επιχείρηση και πριν υπογραφεί και παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτημένο ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή της Επιχείρησης, η σχετική άδεια για την αποστολή.
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 Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 10 για τις οποίες όμως δίνεται από την Επιχείρηση γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς και οι περιπτώσεις της παραγράφου 11 του Άρθρου αυτού.
 2. Η επιθεώρηση του Εξοπλισμού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για την αποστολή του ή την παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώματά της σχετικά με την επιθεώρηση οποιουδήποτε τμήματος του Εξοπλισμού, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του σχετικά με την παράδοση του εξοπλισμού έτσι ώστε αυτός να είναι σύμφωνος με τους όρους της Σύμβασης, ούτε επηρεάζουν οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο της Επιχείρησης στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποίησε ή προμήθευσε ελαττωματικό ή ακατάλληλο Εξοπλισμό, καθώς επίσης δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισμός αυτός έχει παραληφθεί από την Επιχείρηση.
 3. Η Επιχείρηση με δαπάνες της και με τον ειδικό εκπρόσωπο - επιθεωρητή της
 (υπάλληλο ή τρίτο) έχει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγμή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά και μετά από αυτές, σε όλα τα τμήματα ή εργαστήρια των εργοστασίων όπου κατασκευάζονται τμήματα του Εξοπλισμού ή εκτελείται εργασία σχετική με το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον Εξοπλισμό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού καθώς και κάθε υλικό που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί κάθε μέθοδο παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα του Αναδόχου σχετική με την προμήθεια του Εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
 4. Η επιθεώρηση και οι δοκιμές γίνονται μέσα στα πλαίσια ενός λεπτομερούς προγράμματος δοκιμών, που θα προετοιμαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και θα εγκριθεί από την Επιχείρηση, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά την επιθεώρηση της μελέτης και των σχεδίων.
 Ο Ανάδοχος, αφού γίνει η θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων, έχει υποχρέωση να ειδοποιεί τηλεγραφικά την Επιχείρηση και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που ο Εξοπλισμός θα είναι έτοιμος, για επιθεώρηση και δοκιμές ή για οριστική συναρμολόγηση στα εργοστάσια του ή των Υποπρομηθευτών του.
 5. Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να του διαθέσει, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για την Επιχείρηση, τους χώρους και εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που αυτός θα ζητήσει, καθώς και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και των δοκιμών σύμφωνα με την κρίση της Επιχείρησης. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας σχετικά με θέματα επιθεώρησης ή δοκιμών, που ανταλλάσσεται με τη «ΔΕΗ Α.Ε.».
 6. Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο
 «Έκθεση Δοκιμών», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης ή σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήμης.
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 Η «Έκθεση Δοκιμών» θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο - επιθεωρητή της Επιχείρησης και από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα υποβάλλεται στην Επιχείρηση σε επτά (7) αντίγραφα με όλα τα συνημμένα (φύλλα δοκιμών κλπ.). Οι «Εκθέσεις Δοκιμών» θα είναι λεπτομερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τις παρατηρήσεις. Δηλώσεις γενικού περιεχομένου θα γίνουν δεκτές μόνο ως συμπέρασμα των «Εκθέσεων Δοκιμών».
 7. Η Επιχείρηση μετά από επιθεώρηση μπορεί κατά την κρίση της, να απορρίπτει οποιοδήποτε τμήμα του Εξοπλισμού, που είναι ελαττωματικό ή ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσματα των δοκιμών και της επιθεώρησης δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση με δικές του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό και να προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Επιχείρησης να παρευρεθεί στις νέες δοκιμές της επιθεώρησης για τις οποίες και θα συνταχθεί νέα «Έκθεση Δοκιμών».
 8. Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιμές ή αναβληθούν χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, υπό υπαιτιότητα του Αναδόχου ή επειδή αυτός δε συμμορφώθηκε με τους όρους της Σύμβασης, η μισθοδοσία, τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του επιθεωρητή της Επιχείρησης θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
 9. Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει τις δοκιμές με απουσία του επιθεωρητή, εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την παρακολούθηση των δοκιμών μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την καθορισμένη ημερομηνία των δοκιμών, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιμών με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και στη συνέχεια λεπτομερή «Έκθεση Δοκιμών» που θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται στην Επιχείρηση και στον επιθεωρητή της. Η Επιχείρηση μετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιμών και εφόσον κατά τη γνώμη της αυτά είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση. Θα χορηγεί άδεια αποστολής για τον Εξοπλισμό αυτό μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της πιο πάνω «Έκθεσης». Οι τυχόν αντιρρήσεις τις Επιχείρησης, πάνω στο περιεχόμενο της παραπάνω «Έκθεσης» του Αναδόχου. Θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή στον εκπρόσωπό του, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα παραληφθεί η παραπάνω «Έκθεση». Αν αποδειχθούν δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις της Επιχείρησης, οι δαπάνες για την επανάληψη των δοκιμών, για τη μεταφορά στο εργοστάσιο ή στον τόπο δοκιμής και για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο του Εξοπλισμού, καθώς και οι δαπάνες του επιθεωρητή της Επιχείρησης, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που θα έχει ακόμη την υποχρέωση να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιμές.
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 Στις περιπτώσεις όμως που η Επιχείρηση επιμένει να επαναληφθούν οι δοκιμές με την παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιμές επιβεβαιώσουν την ακρίβεια εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Ανάδοχο, οι δαπάνες των τελευταίων δοκιμών θα καταβληθούν από την Επιχείρηση και οι προθεσμίες παράδοσης θα παραταθούν για όσο χρονικό διάστημα αυτές επηρεάστηκαν πραγματικά από την αιτία αυτή.
 10. Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του χωρίς να
 προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Επιχείρηση εκδόσει γραπτή απαλλαγή από την υποχρέωση επιθεώρησης.
 11. Στην περίπτωση που είτε στο Συμφωνητικό είτε στις τεχνικές προδιαγραφές
 έχει συμφωνηθεί ρητά ότι η Επιχείρηση παραιτείται από το δικαίωμά της να πραγματοποιήσει ορισμένες δοκιμές στον Εξοπλισμό ή να επιθεωρήσει ορισμένα τμήματα, ο Ανάδοχος μπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του, χωρίς η Επιχείρηση να το δοκιμάσει ή να το επιθεωρήσει.
 12. Εξοπλισμός για τον οποίο η Σύμβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιμές θα πρέπει
 να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων Γραφείων Δοκιμών ή αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι «Εκθέσεις δοκιμών τύπου» ή τα πιστοποιητικά δοκιμών, που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή του υλικού ή του Εξοπλισμού. Προκειμένου για τις «Εκθέσεις δοκιμών τύπου» θα αναφερθούν μία προς μία όλες οι δοκιμές που θα εκτελεσθούν με τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς και οι προδιαγραφές ή τυποποιήσεις (standards) στις οποίες βασίστηκε η εκτέλεση των δοκιμών.
 13. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους Υποπρομηθευτές και τους Υπεργολάβους του Αναδόχου.
 Άρθρο 28
 Συσκευασία και Διακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού
 1. Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισμό με προσοχή και
 ανάλογα προς τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, ώστε να είναι προφυλαγμένος σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες καθώς και από οποιονδήποτε κίνδυνο μεταφοράς. Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις τυχόν οδηγίες της Επιχείρησης.
 1.2 Ο Εξοπλισμός, με ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον «Πίνακα
 Συσκευασίας» του Αναδόχου, με τρόπο που να διευκολύνει την αναγνώριση
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 του κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού του και κατά την αποσυσκευασία του. Στον «Πίνακα Συσκευασίας» θα αναφέρονται ο αριθμός της Σύμβασης, το είδος της συσκευασίας, ο αύξων αριθμός του κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος, το καθαρό και μικτό βάρος, όπως και οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή του Εξοπλισμού. Η περιγραφή του Εξοπλισμού στον «Πίνακα Συσκευασίας» πρέπει να ανταποκρίνεται προς την περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι από την περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθμός (εάν υπάρχει) στον Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης. Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αμέσως αεροπορικώς στην Επιχείρηση, πέντε (5) αντίγραφα του «Πίνακα Συσκευασίας» του Αναδόχου ή άλλου εγγράφου που χρησιμοποιείται σαν «Πίνακας Συσκευασίας».
 1.3 Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Επιχείρησης, εκτός
 των εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). 1.4 Κάθε κιβώτιο, εμπορευματοκιβώτιο ή δέμα θα φέρει επ’ αυτού ενδείξεις του
 περιεχομένου ή των περιεχομένων σ’ αυτό τμήματος ή τμημάτων του Εξοπλισμού, του βάρους, καθώς και κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού και ανάρτησης κατά τη φόρτωση - εκφόρτωση. Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι ευανάγνωστα χαραγμένες ή γραμμένες με ανεξίτηλη γραφή και στις δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων με κιμωλία ή μαρκαδόρο.
 1.5 Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε αποστελλόμενο
 τεμάχιο, συσκευασμένο ή μη. Η μη συμμόρφωση προς τον όρο αυτό μπορεί να επιφέρει την επιβολή βαρυτάτων προστίμων από το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
 1.6 Όλα τα τεμάχια, συσκευασμένα ή μη, πρέπει επίσης να φέρουν αύξοντα
 αριθμό που θα είναι αντίστοιχος με τον αύξοντα αριθμό του σχετικού «Πίνακα Συσκευασίας».
 1.7 Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, εμπορευματοκιβωτίων ή
 δεμάτων πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
 α. …………………………………………………Ανάδοχος της «ΔΕΗ Α.Ε.» - ΕΛΛΑΣ (Όνομα του Αναδόχου) β. ………………………………………………………………………………………… (σύντομη περιγραφή του Έργου) γ. ………………………………………………………………………………………… (ενδεικτική περιγραφή περιεχομένου του δέματος) δ. …………………………………………../…………………………………………… (αριθμός της Σύμβασης) (αύξων αριθμός του τεμαχίου) ε. Μικτό βάρος, χλγρ.………………………………………………………………
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 στ. Καθαρό βάρος, χλγρ……………………………………………………………. ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, μέτρα……………………………………….
 1.8 Σε όλα τα μη συσκευασμένα τεμάχια, έστω και εάν αυτά φορτώνονται σε
 δεσμίδες, πρέπει να είναι γραμμένες όλες οι διακριτικές ενδείξεις με βαφή ή σταμπαρισμένες. Σε περίπτωση που η αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα μη συσκευασμένα τεμάχια δεν μπορεί να γίνει με βαφή ή σταμπάρισμα μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά πλακίδια, ασφαλώς προσδεδεμένα στο προς αποστολή δέμα ή τεμάχιο, στα οποία θα αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες διακριτικές ενδείξεις.
 2. Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 2.1 Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισμού μόνο μετά
 την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων. 2.2 Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και δαπάνη προβαίνει στη μεταφορά
 (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών της φορτώσεως, εκφορτώσεως, μεταφορτώσεως, κλπ) του Εξοπλισμού, από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου αυτός κατασκευάζεται ή ευρίσκεται αποθηκευμένος στο Εργοτάξιο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα μέτρα με την άμεση εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού, όπως και κάθε άλλου υλικού απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και μάλιστα κατά τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Η Επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών από τον Ανάδοχο, να προβεί με χρέωση του στην εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δε θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, απώλειες ή ελλείμματα του Εξοπλισμού, των υλικών κλπ.
 2.3 Ο Ανάδοχος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά τα
 μηχανήματα, τα εφόδια και το κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του Εξοπλισμού ή για την κανονική λειτουργία των Εργοταξίων και γενικά την αποπεράτωση του Έργου, ανεξάρτητα του εάν μέρος του Εξοπλισμού ή του Έργου διατεθεί ή εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι.
 Άρθρο 29
 Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο
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 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν του ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσεις προόδου εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, εκθέσεις για αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις θα του ζητηθούν.
 2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε Νόμους, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ.), τα βιβλία και τα μητρώα για τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σ’ αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών.
 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του Έργου. Το Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε βιβλίο με αριθμημένα εις διπλούν φύλλα το ένα εκ των οποίων είναι διάτρητο και μπορεί να αποκοπεί. Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αναδόχου και της Επιχείρησης και μετά την υπογραφή το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
 Άρθρο 30
 Ελαττώματα του Έργου 1. Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και
 μέχρι την Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τμήμα του ή η ποιότητα της εργασίας ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών, είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή της να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια και
 ταχύτητα και με δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, εκτελώντας, σύμφωνα μ’ αυτές όλες τις συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης εργασίας.
 3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις εντολές της
 Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, αναφέροντας και τους λόγους.
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 Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών, η επίλυση θα γίνεται κατά την διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων. Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, με δαπάνες του, με τις εντολές της Επιχείρησης.
 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, η Επιχείρηση δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του Έργου.
 5. Ο Ανάδοχος σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επικαλούμενος την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της Επιχείρησης στον τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κλπ) εάν μεταγενέστερα διαπιστωθεί ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Επιχείρησης.
 6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται από την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση του Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η λύση της διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αναδόχου.
 7. Η Επιχείρηση δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με ελαττώματα ως μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή προς τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες που πρέπει να καταβληθούν.
 Άρθρο 31
 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου
 1. Προσωρινή Παραλαβή 1.1 Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Ειδικούς Όρους
 και την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που τυχόν προβλέπονται, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους.
 Η Επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους Ειδικούς Όρους, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία
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 θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρμοδίως. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, η Επιχείρηση δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο για να παραστεί.
 1.2 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο από τεχνική
 άποψη ποσοτικά και ποιοτικά με, κατά την κρίση της, γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις και ελέγχους. Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.
 1.3 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή του Έργου, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα τα οποία εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής αποκατασταθούν πλήρως. Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της Επιχείρησης.
 1.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία που
 καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο.
 Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. Εάν ο Ανάδοχος υπογράφει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
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 1.5 Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης που γίνεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν υπογράψει με επιφύλαξη. Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο.
 1.6 Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί την Επιχείρηση από κανένα από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το δικαίωμα της να αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 30 των Γενικών Όρων, οποιασδήποτε ελαττωματικής ατελούς ή ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει μετά την Προσωρινή Παραλαβή.
 1.7 Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις
 περιπτώσεις τμημάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή τους προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής της Σύμβασης, όπως τις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κλπ.
 1.8 Η Επιχείρηση δικαιούται ακόμη και πριν από την Προσωρινή Παραλαβή να
 λάβει στην κατοχή της ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του Έργου που έχει αποπερατωθεί ολικά ή μερικά. Η κατοχή ή χρησιμοποίηση τμημάτων του Έργου δε θα θεωρείται παραλαβή κατά τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.
 2. Περίοδος Εγγύησης 2.1 Η περίοδος εγγύησης, είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται
 την καλή λειτουργία του Έργου, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων που συμφωνήθηκαν.
 Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση με έξοδα του και ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία όπως προβλέπεται στη Σύμβαση.
 2.2 Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Εγγύησης για το Έργο.
 Η Περίοδος Εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
 3. Οριστική Παραλαβή 3.1 Η Οριστική Παραλαβή του Έργου, θα διενεργείται μετά το πέρας της Περιόδου
 Εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί
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 από την Επιτροπή Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την Περίοδο Εγγύησης.
 3.2 Με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
 γνωστοποιήσει εγγράφως στην Επιχείρηση ότι το Έργο είναι έτοιμο για την Οριστική Παραλαβή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
 Η Επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της αίτησης. Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που αποτελείται από όργανά της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρμοδίως. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής.
 3.3 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του Έργου και με τα θέματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και με κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.
 3.4 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο μέσα στην προθεσμία που
 καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους, θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. Εάν ο Ανάδοχος υπογράφει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 3.5 Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση, η οποία γίνεται μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλει της αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει με επιφύλαξη.
 Άρθρο 32
 Κυριότητα του Έργου
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 1. Για τους σκοπούς και μόνο της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του Εξοπλισμού και του Έργου περιέχεται στην Επιχείρηση από την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 31 των Γενικών Όρων. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, ο Ανάδοχος θα φέρει τον κίνδυνο της απώλειας, ζημιάς ή/και καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, που θα οφείλονται σε οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας. Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισμού που προορίζεται για το Έργο και μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας στην Επιχείρηση, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα κατασχέσεως του Εξοπλισμού και ο Ανάδοχος το αποδέχεται και συμφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από την Επιχείρηση. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από την Επιχείρηση σε καμιά περίπτωση δε θα παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση.
 2. Η μεταβίβαση κυριότητας, σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε μειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα Άρθρα 19, 22 και 31 των Γενικών Όρων, καθώς επίσης και τις ευθύνες του σχετικά με οποιαδήποτε ελαττώματα του Έργου ή/και τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης έναντι τρίτων, μετά την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής.
 Άρθρο 33
 Συμβατικό Τίμημα – Αναθεώρηση
 1. Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού και δεν
 υπόκειται σε αναθεώρηση, σύμφωνα και με το Άρθρο 8 του Συμφωνητικού. 2. Η Επιχείρηση θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα,
 αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ’ οποιαδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύμβασης, τις εργασίες που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει.
 3. Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του
 (κατά την έννοια του Άρθρου 696 ΑΚ) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου και στις οποίες περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, η αξία του Εξοπλισμού και οποιωνδήποτε και όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία θα ενσωματωθούν στο Έργο, οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, εναποθήκευσης, δοκιμών, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων και εντολών, προσπέλασης στο Έργο και στις θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κλπ) οι κάθε είδους
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 επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι δασμοί που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και Εξοπλισμούς, το κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύμβαση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της Σύμβασης για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου.
 4. Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε καμία άλλη αναθεώρηση εκτός απ’ αυτή
 που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμά του για αναπροσαρμογή του τιμήματος ή λύση της Σύμβασης που απορρέει από το άρθρο 388 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, καθώς και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 20 των Γενικών Όρων.
 Άρθρο 34
 Τρόπος πληρωμής – Συμψηφισμός απαιτήσεων – Εκκαθάριση Λογαριασμών
 1. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της
 Σύμβασης την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα».
 2. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
 τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους.
 3. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους, όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς.
 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση του Έργου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.
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 5. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε δραχμές θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα.
 6. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κλπ.). Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία.
 7. Στο τέλος κάθε τριμήνου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, όπως επίσης και πριν από την οριστική εκκαθάριση των πληρωμών, ο Ανάδοχος θα αποδεικνύει με αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε σχέση με το προσωπικό του. Αν η έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών είναι φανερά αδύνατη για τον Ανάδοχο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης να δεχθεί στη θέση των πιστοποιητικών αυτών, άλλα ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ή/και εγγυήσεις που θα καλύπτουν την Επιχείρηση σχετικά με τα οποιαδήποτε ποσά που τυχόν θα απαιτήσουν το ΙΚΑ ή οι άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.
 8. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του.
 9. Η Επιχείρηση θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
 10.Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών
 της που απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. Πριν από την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Επιχείρηση ανέκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπρομηθευτών και Υπεργολάβων του, έναντι της Επιχείρησης.
 11.Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων
 πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση, θα πραγματοποιηθεί με

Page 115
                        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 45 από 59
 τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης.
 Άρθρο 35
 Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί
 1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα
 αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών.
 2. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους
 εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης και του Αναδόχου και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα που υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένα τους παίρνει από ένα αντίγραφο.
 Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία.
 3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. Σε καμία περίπτωση η καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων.
 4. Με βάση τις καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε τέσσερα (4) αντίγραφα επιμετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και αυτοτελώς επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της Επιχείρησης, μέρη του Έργου. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου ή των «τιμών μονάδας νέων εργασιών», τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα που συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του Άρθρου 3 των Γενικών Όρων.
 5. Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι
 πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτός αν οι μεγαλύτερες διαστάσεις ή/και ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της Επιχείρησης.
 Αν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με βάση τις διαστάσεις αυτές εφόσον η Επιχείρηση κάνει δεκτό ότι οι μικρότερες
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 διαστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Έργου και δε δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων.
 6. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο». Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μετά από τον σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, τις κοινοποιεί στον Ανάδοχο, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία του Άρθρου 42 περί διαφωνιών.
 7. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι
 δυνατή, όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά εμφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισμό της σκληρότητας των εδαφών ή όταν οι ποσότητες που παραλαμβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης αντίστοιχα.
 Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων.
 8. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων.
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή εφόσον το ζητήσει η Επιχείρηση, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κλπ. οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις επισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Επιχείρηση.
 9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση του Έργου ή όπως άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, τις τυχόν επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί.
 Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο όλες οι επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον Ανάδοχο. Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιμετρήσεις είναι δυνατό να συντάσσονται από την Επιχείρηση, που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι΄ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ΄ αυτό τον τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο.

Page 117
                        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚΔΜ
 47 από 59
 10. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον Ανάδοχο της τελευταίας επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητες που εμφανίζονται στον εν λόγω πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως διαφωνιών του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων.
 Η καταχώρηση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δε θα ερμηνεύεται ως παραίτηση του Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και εκκρεμούν ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’αυτόν να υποβάλλει νέες. Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας.
 Άρθρο 36
 Αυξομειώσεις Προϋπολογισμού
 1. Εάν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του Έργου επιβάλει αύξηση στις ποσότητες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές τιμές ή με «τιμές μονάδας νέων εργασιών» όπως καθορίζεται στο Άρθρο 25 των Γενικών Όρων μέχρι δαπάνης 50% πλέον του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Συμφωνητικό. Αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από 50 % δεν επιτρέπεται.
 2. Αν η αύξηση των απαραιτήτων εργασιών, για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του Έργου, συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 100% της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό Συμβατικό Τίμημα δε θα υπερβαίνει το 50% που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες, μπορεί όμως να ζητήσει νέες τιμές γι’ αυτές. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές, και σε περίπτωση διαφωνίας εφαρμόζεται η διαδικασία του Άρθρου 42 των Γενικών Όρων.
 Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεμότητα των διαφορών που έχουν ανακύψει δε δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.
 3. Η Επιχείρηση δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι και κατά 25% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.
 4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος Άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες και τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν
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 περιλαμβάνεται σ’ αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
 Άρθρο 37
 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου
 1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
 2. Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για τη μη πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων του και σε περίπτωση που από τις αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδρομής, χρεωθούν στην Επιχείρηση, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου.
 3. Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την Επιχείρηση λόγω παράλειψης του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του και Υποπρομηθευτών του να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής Νομοθεσίας θα απαιτηθούν από την Επιχείρηση και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών κλπ.
 4. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα παρακάτω.
 4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που θα επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, στους Υποπρομηθευτές του, στους Υπεργολάβους του και στο Προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον Εξοπλισμό και στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την εκτέλεση του Έργου, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
 4.2 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνιακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδους, καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ή
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 που θα επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδους μηχανήματος, υλικών και προϊόντων που θα ενσωματωθούν στο Έργο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
 4.3 Φόρος, εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των Υπεργολάβων
 του, των Υποπρομηθευτών του κλπ. Ο Ανάδοχος οι Υπεργολάβοι και οι Υποπρομηθευτές του, και το Προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται από αυτούς, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με το Έργο και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις Διμερείς Κυβερνητικές Συμφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή στην Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, των εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων, οι οποίες επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά, με το Έργο, υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος (όπως το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), ΤΣΜΕΔΕ κλπ) και οι οποίες δαπάνες αφορούν στον ίδιο και στο Προσωπικό Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και κατηγορίας που απασχολείται από τον Ανάδοχο, τους Υπεργολάβους του και τους Υποπρομηθευτές του. Η Επιχείρηση δε φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εξοφλήσεως χρέους εκ μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου, των Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών του. Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα και με δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία αφορά στη φορολογία, ασφάλιση κλπ. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των συντελεστών του φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού και έχει άμεση επίδραση επί του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του, θα είναι υπέρ ή σε βάρος του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του.
 4.4 Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κλπ με υποχρέωση
 επανεξαγωγής Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία εισάγονται για τις ανάγκες του Έργου με υποχρέωση επανεξαγωγής τους, συμμορφούμενους προς τις σχετικές διατάξεις των Νόμων. Επιπρόσθετος ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί λαθρεμπορίου. Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγής, μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας.
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 Σε περίπτωση που θα απωλεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η Επιχείρηση και οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και πάρατυτα.
 4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά βιβλία τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία θα συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Επιχείρηση, κατά την άποψη της δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι των Ελληνικών Αρχών.
 5. Την Επιχείρηση βαρύνει, και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο ΦΠΑ ή ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων του Εξοπλισμού και των άλλων τιμολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς την Επιχείρηση, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.
 Άρθρο 38
 Ασφαλίσεις 1. Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από την Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’αυτούς, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες), και να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις:
 α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαϊιά, σεισμός κλπ). γ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων δ. Ασφάλιση μεταφοράς ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλπ. του Αναδόχου στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» στον Ανάδοχο
 2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τα καθοριζόμενα στο Τεύχος «Ασφαλίσεις».
 Άρθρο 39
 Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο
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 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Επιχείρησης, να αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τμήμα του Έργου ή στο σύνολο του, για όσο χρονικό διάστημα και με όποιο τρόπο η Επιχείρηση κρίνει αναγκαίο.
 2. Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των εργασιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει μετά από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να ζητήσει και η Επιχείρηση υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμένη παράταση προθεσμίας και τα πλήρως δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου που πραγματοποίησε μέσα στο Εργοτάξιο, εξαιτίας της διακοπής αυτής, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω διακοπή: α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης ή β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του.
 3. Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών στο Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από ενενήντα (90) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες ή αν οι τμηματικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε τμήματα του Έργου ή αφορούν σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου του Έργου είτε σε τμήματα αυτού, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει τις εργασίες. Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Επιχείρησης και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος δύναται να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης. Η καταγγελία αυτή θα έχει τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται για την περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελάις της Σύμβασης του Άρθρου 43 των Γενικών Όρων.
 4. Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδόσει εντολή διακοπής και εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εξαιτίας της Επιχείρησης, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε μια προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίες, με πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του.
 5. Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλήψεις του Αναδόχου, για τριάντα (30) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) διακοπτομένων ημερολογιακών ημερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 40 των παρόντων Γενικών Όρων, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα, κατά την κρίση της και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός της
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 που απορρέει από τη Σύμβαση, να συνεχίσει η ίδια το Έργο ή να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα τον Εξοπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τις αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που βρίσκονται στο Εργοτάξιο, χωρίς να αναλάβει η «ΔΕΗ Α.Ε.» οποιαδήποτε υποχρέωση για ζημίες που θα προκληθούν σ’ αυτά ή για τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση.
 6. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση της Επιχείρησης, μέτρα για τη συντήρηση και προσταστία του Έργου καθώς και για τα υλικά και τον εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης για όλες τις άμεσες δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί η Επιχείρηση και για όλες τις πραγματικές ζημιές τις οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Επιχείρηση μπορεί να συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ’ αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
 Άρθρο 40
 Ανωτέρα Βία
 1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου και ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν η προληφθούν, παρ’ όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε επιμελής και σωστά σκεπτόμενος Ανάδοχος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Οι Απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (Lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοϊα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας που επηρεάζουν το Έργο, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά της Επιχείρησης απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνση του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας.
 2. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί από την Επιχείρηση ένα γεγονός ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει με επίσημα έγγραφα το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.
 3. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεων του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης και η
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 τυχόν αποτυχία στην κατασκευή τμημάτων του Έργου ή πρώτης ύλης, (όπως αποτυχία κατά τη χύτευση, κλπ), δε θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας.
 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στην Επιχείρηση, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
 Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως η Επιχείρηση.
 5. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο με την υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του Αναδόχου.
 6. Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας.
 7. Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες, θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απωλεσθέντα χρόνο.
 8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (πχ ζημιές στον Εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ).
 9. Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή του Έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση με εξαίρεση τις προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό Τίμημα και τους όρους πληρωμής για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε νέα συμφωνία.
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 Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση ποσά έναντι του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, η Σύμβαση λύεται χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός του ότι η Επιχείρηση δικαιούται επιστροφής από τον Ανάδοχο όλων των ποσών που του έχει καταβάλει και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της.
 Άρθρο 41
 Ποινικές Ρήτρες
 1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τα άρθρα 19 και 43 των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλλει στην Επιχείρηση Ποινικές ρήτρες είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό.
 2. Οι Ποινικές ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των Συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση.
 3. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Αναδόχου.
 4. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών ρητρών είτε από τις Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία.
 5. Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές ρήτρες, το ύψος των καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, καθορίζονται στο Συμφωνητικό.
 Άρθρο 42
 Απαιτήσεις – Διαφωνίες 1. Απαιτήσεις 1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλλει
 απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλλει την απαίτηση.
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 Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του αιτήματος που προτίθεται να θέσει.
 1.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης
 και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της Επιχείρησης, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα όλων των στοιχείων, μόλις του ζητηθούν.
 1.3 Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω
 γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγηση της. Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος, κατά εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του γεγονότος.
 1.4 Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιχείρηση θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία.
 2. Διαφωνίες 2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με τη
 ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησής του σύμφωνα με τα παραπάνω η οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο, με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας» όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο.
 2.2 Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα
 που αφορά στη διαφωνία. Ειδικώτερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
 γ. η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.
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 δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.
 2.3 Η Προϊσταμένη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες
 από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης.
 2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της
 Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.
 Πριν από την προσφυγή στα Δικαστήρια ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Επιχείρηση, συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας.
 2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την
 εκτέλεση του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση των Έργου.
 Άρθρο 43
 Καταγγελία της Σύμβασης 1. Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου 1.1 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν
 από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά τις προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις δεν υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα του Έργου όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 των Γενικών Όρων ή εάν δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης ή εάν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος, η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση». Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης
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 υποχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά.
 1.2 Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση
 αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4 του παρόντος Άρθρου. Η Σύμβαση καταγγέλεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 των Γενικών Όρων ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο.
 2. Οριστικοποίηση Καταγγελίας – Έκπτωση Αναδόχου 2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης
 (Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει η Επιχείρηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση της ένστασης.
 2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα
 παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό.
 2.3 Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε
 να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου.
 2.4 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των
 δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
 α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. β. καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου.
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 γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε , οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.
 2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει παρουσία του
 Αναδόχου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών.
 Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο.
 3. Ανυπαίτιος Καταγγελία 3.1 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη
 διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να την καταγγείλει ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία καταγγελίας της.
 3.2 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύμβασης, η Επιχείρηση υποχρεούται
 να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης για όλες τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν. Επίσης η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί και αποζημίωση για τις δαπάνες του Αναδόχου για υλικά που βρίσκονται στο στάδιο της παραγωγής ή της προμήθειας. Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν δαπανών παραγωγής ή προμήθειας υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα.
 3.3 Σε περίπτωση που η Σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα της Επιχείρησης και
 έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του συμβατικού τιμήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει επιπλέον στον Ανάδοχο το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5% του ποσού που απομένει από το συμβατικό τίμημα, αφού αυτό μειωθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4) και μετά αφαιρεθούν το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεων του, η αξία των εργασιών και των υλικών που έχουν τιμολογηθεί και τα υπόλοιπα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος άρθρου, για τα οποία αποζημιώνεται ο Ανάδοχος.
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 Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης αυτής, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του Έργου και ο χρόνος αποδέσμευσης του Αναδόχου.
 Άρθρο 44
 Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης
 1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά Δικαστήρια Αθηνών.
 2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.
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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 13
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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ)
 Διακήρυξη: 2010.436/ΛΚΔΜ Της Παροχής Υπηρεσίας : Επισκευή ιμάντων με
 θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Η τεχνική περιγραφή της επισκευής ιμάντων με θερμό βουλκανισμό αφορά στην διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας και τις προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων από τον Ανάδοχο υλικών.
 Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
 1. Τοποθέτηση του προς επισκευή στροφείου ιμάντα στο καβαλέτο με ανυψωτικό μηχάνημα και χειριστή που διαθέτει η Επιχείρηση και ευθύνη του Αναδόχου.
 2. Καθαρισμός του ιμάντα από ξένα σώματα (πλύσιμο με νερό).
 3. Προετοιμασία του ιμάντα, με αφαίρεση κατεστραμμένων τμημάτων ελαστικού στην άνω και κάτω επικάλυψη καθώς επίσης και αφαίρεση κατεστραμμένων συρματοσχοίνων. Η αφαίρεση του ελαστικού γίνεται με εκδορά. Τα συρματόσχοινα που είναι κατεστραμμένα αντικαθίστανται με άλλα ίδιας διαμέτρου στα οποία έχει γίνει εκδορά του ελαστικού και το πάχος του ελαστικού που έχει παραμείνει επί του συρματοσχοίνου πρέπει να είναι είναι από 0,5 – 1,5 mm.
 4. Στο προς επισκευή τμήμα του ιμάντα πρέπει να γίνεται διάνοιξη (εκδορά) έως ότου αποκαλυφθούν τα συρματόσχοινα στο υγιές τμήμα του ιμάντα εφόσον πρόκειται για διαμπερές τραύμα ή σχισμή ως εξής: Για ιμάντες πλάτους έως Β 1800 Εκδορά άνω επικάλυψης σε πλάτος 170 έως 240 mm Εκδορά κάτω επικάλυψης σε πλάτος 120 έως 200 mm
 Για ιμάντες πλάτους έως Β 2400 Εκδορά άνω επικάλυψης σε πλάτος 260 έως 300 mm Εκδορά κάτω επικάλυψης σε πλάτος 180 έως 240 mm
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 Σε κάθε περίπτωση το πλάτος εκδοράς της άνω επικάλυψης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος εκδοράς της κάτω επικάλυψης. Κατά την εκδορά πρέπει στην επιφάνεια των συρματοσχοίνων να παραμείνει ελαστικό από 0,5 mm έως 1,5 mm. Τα άκρα της διάνοιξης πρέπει να είναι υπό γωνία 300 (φάλτσο) περίπου ως προς την επιφάνεια του ιμάντα. Ο εξοπλισμός που απαιτείται (μηχανισμός εκδοράς, κοπτικά εργαλεία κ.λ.π) διατίθενται από τον Ανάδοχο.
 5. Στη συνέχεια γίνεται το τρόχισμα στις διαμορφωμένες επιφάνειες της άνω και κάτω επικάλυψης με τροχό τροχίσματος 2500 στροφών/min και καθαρισμός με σκουπάκι (απομάκρυνση τροχισμάτων) και διαλυτικό. Στη συνέχεια γίνεται φρεσκάρισμα των επιφανειών με κόλλα.
 6. Στην περίπτωση που έχουμε κατεστραμμένα τμήματα συρματοσχοίνου, αυτά αφαιρούνται και τοποθετούνται νέα συρματόσχοινα του ίδιου τύπου τα οποία έχουν απογυμνωθεί πρόσφατα.
 7. Στη συνέχεια γίνεται μέτρηση του διανοιχθέντος τμήματος και προετοιμασία και τοποθέτηση των υλικών αναγόμωσης (ελαστικό επικαλύψεων, πρόσφυσης, κόλλα, ελαστικά παρεμβύσματα, γεμίσματα) τα οποία πρέπει να προεξέχουν από την επιφάνεια του ιμάντα κατά 1 – 1,5 mm, αφού προηγηθεί το βάψιμο με κόλλα στις επιφάνειες συγκόλλησης. Το τραύμα κατά την παραπάνω διαδικασία προστατεύεται από σκόνη, υγρασία και ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό προχωρούμε άμεσα στο στάδιο του βουλκανισμού, αφού τοποθετήσουμε χαρτί στις εξωτερικές επιφάνειες, το οποίο αφαιρείται μετά το βουλκανισμό.
 8. Στο στάδιο του βουλκανισμού ακολουθείται η εξής διαδικασία: • Ασκούμε πίεση ομοιόμορφα και σταθερά στο προς επισκευή τμήμα με 10
 Kg/cm2 • Αυξάνουμε τη θερμοκρασία έως τους 145 oC την οποία και διατηρούμε σταθερή με απόκλιση ± 5 oC σε όλη την επιφάνεια του προς επισκευή τμήματος, για χρονικό διάστημα το οποίο ορίζει ο κατασκευαστής του ιμάντα και είναι περίπου 3 min/1 mm πάχους του ιμάντα.
 • Στη συνέχεια ακολουθείται η ψύξη του προς επισκευή τμήματος, διοχετεύοντας καταρχήν νερό στις πλάκες της πρέσας και μετά αέρα μέχρι η θερμοκρασία των πλακών να φτάσει στους 60 oC για να γίνει η αποσυμπίεση και το τράβηγμα του ιμάντα ο οποίος μαζεύεται σε στροφείο επί της εκτυλίτριας.
 9. Αφαίρεση του επισκευασμένου στροφείου ιμάντα από την εκτυλίτρια με ανυψωτικό μηχάνημα και χειριστή που διαθέτει η Επιχείρηση και ευθύνη του Αναδόχου
 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΜΑΝΤΩΝ Τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την επισκευή πρέπει να είναι συμβατά με τους ιμάντες που είναι προς επισκευή. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών είναι οι εξής:
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 1 Ποιότητα Ελαστικού X
 2 Αντοχή θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 MPa ≥ 25
 3 Eπιμήκυνση θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 % ≥ 450
 4 Μεταβολή αντοχής θραύσεως (μετά γήρανση 168 h X 70°C ) ISO 188 % ≤ 15
 5 Μεταβολή επιμήκυνσης θραύσεως (μετά γήρανση 168 h X 70°C ) ISO 188 % ≤ 15
 6 Σκληρότητα ISO 868 Shore A 63 ± 5
 7 Απώλεια σε τριβή ISO 4649 mm3 ≤ 120
 8 Αντίσταση σχισίματος λωρίδας ISO 34-1 N/mm ≥ 15
 9 Γήρανση σε ΟΖΟΝ ISO 1431-1 Κλίμακα 0
 10 Ειδικό βάρος ISO 2781 gr/cm3 1,1 ± 0,05
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 1 Αντοχή θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 MPa ≥ 18
 2 Eπιμήκυνση θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 % ≥ 450
 3 Σκληρότητα ISO 868 Shore A 70 ± 5
 4 Αντίσταση σχισίματος λωρίδας ISO 34-1 N/mm ≥ 15
 5 Ειδικό βάρος ISO 2781 gr/cm3 1,2 ± 0,05
 6 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 5,6 ISO 7623 N/mm ≥ 125
 7 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 5,6 μετά από αναβουλκανισμό (225 min X 145°C) ISO 7623 N/mm ≥ 115
 8 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 5,6 παλαιού εγκατεστημένου ιμάντα ISO 7623 N/mm ≥ 125
 9 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 7,0 ISO 7623 N/mm ≥ 150
 10 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 7,0 μετά από αναβουλκανισμό (225 min X 145°C) ISO 7623 N/mm ≥ 140
 11 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 7,0 παλαιού εγκατεστημένου ιμάντα ISO 7623 N/mm ≥ 150
 12 ∆ύναμη αποκόλλησης ελαστικού από συρματόσχοινα ISO 8094 N/mm ≥ 15
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 1 Ποιότητα Ελαστικού HG 120°C
 2 Αντοχή θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 MPa ≥ 20
 3 Eπιμήκυνση θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 % ≥ 450
 4 Μεταβολή αντοχής θραύσεως (μετά γήρανση 168 h X 70°C ) ISO 188 % ≤ 15
 5 Μεταβολή επιμήκυνσης θραύσεως (μετά γήρανση 168 h X 70°C ) ISO 188 % ≤ 15
 6 Σκληρότητα ISO 868 Shore A 63 ± 5
 7 Απώλεια σε τριβή ISO 4649 mm3 ≤ 120
 8 Αντίσταση σχισίματος λωρίδας ISO 34-1 N/mm ≥ 15
 9 Γήρανση σε ΟΖΟΝ ISO 1431-1 Κλίμακα 0
 10 Ειδικό βάρος ISO 2781 gr/cm3 1,1 ± 0,05
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙ∆Α διαστάσεων 1,5X30 mm
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 1 Αντοχή θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 MPa ≥ 20
 2 Eπιμήκυνση θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 % ≥ 500
 3 Σκληρότητα ISO 868 Shore A 63 ± 5
 4 Ειδικό βάρος ISO 2781 gr/cm3 1,2 ± 0,05
 5 Αποκόλληση από νέα ή παλαιά επικάλυψη ιμάντα ISO 8094 N/mm ≥ 15
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙ∆ΕΣ διαστάσεων 1,3Χ5, 6Χ5, 5Χ7, 2Χ7, 5Χ8, 7X1,5
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 1 Αντοχή θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 MPa ≥ 20
 2 Eπιμήκυνση θραύσεως (κατάσταση παρουσιάσεως) ISO 37 % ≥ 500
 3 Σκληρότητα ISO 868 Shore A 65 ± 5
 4 Αντίσταση σχισίματος λωρίδας ISO 34-1 N/mm ≥ 15
 5 Ειδικό βάρος ISO 2781 gr/cm3 1,18 ± 0,05
 6 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 5,6 ISO 7623 N/mm ≥ 125
 7 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 5,6 μετά από αναβουλκανισμό (225 min X 145°C) ISO 7623 N/mm ≥ 115
 8 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 5,6 παλαιού εγκατεστημένου ιμάντα ISO 7623 N/mm ≥ 125
 9 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 7,0 ISO 7623 N/mm ≥ 150
 10 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 7,0 μετά από αναβουλκανισμό (225 min X 145°C) ISO 7623 N/mm ≥ 140
 11 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 7,0 παλαιού εγκατεστημένου ιμάντα ISO 7623 N/mm ≥ 150
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΚΟΛΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΛΛΕΙΨΗΣ ΜΕ ΛΙΝΑ
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 1 ∆ύναμη αποκόλλησης μεταξύ άνω επικάλυψης και λινού ISO 252-1 N/mm ≥ 7,5
 2 ∆ύναμη αποκόλλησης μεταξύ κάτω επικάλυψης και λινού ISO 252-1 N/mm ≥ 5,0
 3 ∆ύναμη αποκόλλησης μεταξύ των στρώσεων λινών ISO 252-1 N/mm ≥ 7,5
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΚΟΛΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
 1 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 4,6 ISO 7623 N/mm ≥ 105
 2 ∆ύναμη ολίσθησης συρματοσχοίνου Φ 4,6 μετά από αναβουλκανισμό (225 min X 145°C) ISO 7623 N/mm ≥ 95
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7 από 7 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚ∆Μ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΧΑΡΤΙ SHERTING WHITE
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ)
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΗ :
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
 1. Τα αβουλκάνιστα φύλλα ελαστικού επικάλυψης θα είναι συγκολλημένα με τα αβουλκάνιστα φύλλα ελαστικού πρόσφυσης
 2. Το συνολικό πάχος των φύλλων του ελαστικού επικάλυψης και των φύλλων
 του ελαστικού πρόσφυσης, θα είναι το κατάλληλο ώστε μετά το πέρας της συγκόλλησης το συνολικό πάχος αυτής να είναι ίσο με το αρχικό πάχος του καινούργιου κατά περίπτωση ιμάντα.
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UΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0BUΔΙΑΚΗΡΥΞΗ U: 2010.436/ΛΚΔΜ
 1BUΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2BUΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 13
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 2010.436/Λ.Κ.Δ.Μ.
 UΕΡΓΟ : U (Παροχή Υπηρεσίας) «Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)»
 UΟ Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
 Σήμερα την …..…....…….....ο διαγωνιζόμενος ...................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 .........................................................................................................................
 ................................................................
 αφού έλαβα γνώση της Τεχνικής Περιγραφής, του Τιμολογίου – Προϋπολογισμού Υπηρεσίας προσφέρω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Υπηρεσίας Ποσοστό (αριθμητικά):..................………………………………….……….…………… % Και (ολογράφως):....................................................................................………................................................................................................................................... Άρα ο προϋπολογισμός προσφοράς μου είναι: Συνολικός προϋπολογισμός Υπηρεσίας * Ενιαίο Ποσοστό έκπτωσης, δηλ. 385.008,96 € - ( 385.008,96 € * …........… % ) = …............................… .. € Στην παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (23%) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ)
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ KΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 13
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚ∆Μ
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ΔΕΗΑ.Ε. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 Της Παροχής Υπηρεσίας : Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις
 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. M.M ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦ. ΣΕ
 €
 ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΣΕ €
 ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΕΗ ΣΕ €
 ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΕΗ
 ΣΕ €
 1 Επισκευή σχισμής διαμπερής (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 1 m 5.000 5.000 20,80 104.000,00
 2Επισκευή σχισμής άνω επικάλυψης (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 2 m 2.724 2.724 18,42 50.176,08
 3Επισκευής σχισμής κάτω επικάλυψης (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 3 m 1.200 1.200 16,68 20.016,00
 4Επισκευή τραύματος εκτός σχισμής (άνω ή κάτω επικάλυψης) (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 4 m 628 628 14,02 8.804,56
 5Επισκευή τραύματος εκτός σχισμής διαμπερές (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 5 m 424 424 20,09 8.518,16
 6Επισκευή τραύματος παράλληλο (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 6 m 88 88 9,52 837,76
 7 Επισκευή σχισμής διαμπερής (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 7 m 4.000 4.000 23,68 94.720,00
 8Επισκευή σχισμής άνω επικάλυψης (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 8 m 2.792 2.792 20,33 56.761,36
 9Επισκευής σχισμής κάτω επικάλυψης (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 9 m 1.246 1.246 18,50 23.051,00
 10 Επισκευή τραύματος εκτός σχισμής (άνω ή κάτω επικάλυψης) (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 10 m 526 526 15,24 8.016,24
 11Επισκευή τραύματος εκτός σχισμής διαμπερές (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 11 m 447 447 21,69 9.695,43
 12Επισκευή τραύματος παράλληλο (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 12 m 43 43 9,59 412,37
 385.008,96
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ Α.Ε
 Εμ/μέση τεκμαρτή έκπτωση = (Σα - Σβ)/Σα=
 συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)
 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΜΑΝΤΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ
 ΣΥΝΟΛΟ
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚ∆Μ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ)
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΑΠΟ 13
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚ∆Μ
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ΔΕΗΑ.Ε. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2010.436/ΛΚΔΜ
 Της Παροχής Υπηρεσίας: Επισκευή ιμάντων με θερμό βουλκανισμό στις εγκαταστάσεις
 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. M.M ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ €
 ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ
 €
 1 Επισκευή σχισμής διαμπερής (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 1 m 5.000 20,80 είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά
 2 Επισκευή σχισμής άνω επικάλυψης (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 2 m 2.724 18,42 δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτά
 3 Επισκευής σχισμής κάτω επικάλυψης (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 3 m 1.200 16,68 δέκα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά
 4Επισκευή τραύματος εκτός σχισμής (άνω ή κάτω επικάλυψης) (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 4 m 628 14,02 δέκα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά
 5 Επισκευή τραύματος εκτός σχισμής διαμπερές (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 5 m 424 20,09 είκοσι ευρώ και εννιά λεπτά
 6 Επισκευή τραύματος παράλληλο (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 1800 mm
 6 m 88 9,52 εννιά ευρώ και πενήνταδύο λεπτά
 7 Επισκευή σχισμής διαμπερής (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 7 m 4.000 23,68 είκοσι τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά
 8 Επισκευή σχισμής άνω επικάλυψης (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 8 m 2.792 20,33 είκοσι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά
 9 Επισκευής σχισμής κάτω επικάλυψης (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 9 m 1.246 18,50 δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά
 10Επισκευή τραύματος εκτός σχισμής (άνω ή κάτω επικάλυψης) (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 10 m 526 15,24 δέκα πέντε ευρώ καιείκοσι τέσσερα λεπτά
 11 Επισκευή τραύματος εκτός σχισμής διαμπερές (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm
 11 m 447 21,69 είκοσι ένα ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά
 12 Επισκευή τραύματος παράλληλο (1m) σε ιμάντα ταινιοδρόμου πλάτους έως Β 2400 mm 12 m 43 9,59 εννιά ευρώ και
 πενήντα εννιά λεπτά
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ Α.Ε
 συνεργείου Βουλκανισμού του (ΛΚΔΜ)
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΜΑΝΤΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.436/ΛΚ∆Μ
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